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Zatacznik nr 4 do SIWZ

UMOWA NF e /2020 (wzér)

o wykonanie robot budowlanych zawarta w dniu ............ 2020r. w Nowej Slupi pomigdzy:
Gming Nowa Slupia, ul. Rynek 15, 26 — 006 Nowa Slupia, NIP 657-24-64-005, zwang dalej
»Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Andrzeja Gasiora — Burmistrza Gminy

przy Kontrasygnacie ..............ooeveeriiiiiiiniiniiannnn, — skarbnika Gminy
a
NumerNIP ....................... , Zwanym dalej Wykonawcag, reprezentowanym przez:

przy czym Zamawiajacy i Wykonawca beda dalej tacznie zwani Stronami.

W wyniku rozstrzygnigtego w dniu ..............coeeel. I postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa
0 nastepujacej tresci, zwana dalej ,,Umowa”:

ROZDZIAL I. POSTANOWIENIA OGOLNE
Przedmiot, zakres rzeczowy

§1.

1. Zamawiajacy, stosownie do wustalen przetargowych 1 oferty Wykonawcy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z SIWZ wraz ze wszystkimi jej
zalacznikami (W  szczegélnosci  projektami  wykonawczymi) zamowienie pn.:
,»Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Pokrzywiance”, zwanego dalej
wZadaniem”.

2. Wykonawca wykona roboty termomodernizacyjne w jednym systemie materiatowym tj.
Przy zastoSOwaniu ..............oevverieninnenennnnn.

3. Jako$¢ materiatlow, wyroboéw 1 innych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia przez Wykonawce powinna by¢ zgodna z normami, atestami, $wiadectwami
dopuszczenia do stosowania 1 wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Cigzar wykazania tej zgodnosci spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
spetnienie wymogow jakosciowych Wykonawca okaze 1 przekaze Zamawiajacemu
na kazde jego zadanie.

4. W przypadku gdy Wykonawca bedzie stosowat rozwigzania rownowazne lub rOwnowazne
materialy, wyroby 1 inne wurzadzenia w stosunku do tych okreSlonych przez
Zamawiajacego w dokumentacji projektowej poinformuje o tym Zamawiajacego
1 projektanta na piSmie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, ktore beda skutkiem
stosowania rozwigzan rownowaznych lub rownowaznych materiatow, wyrobow 1 innych
urzadzen, w tym koszty ewentualnych przeprojektowan. W przypadkach uzasadnionych
rodzajem wprowadzonych rozwigzan rownowaznych po analizie zaistnialego przypadku i
po uzyskaniu stanowiska projektanta oraz inspektora nadzoru Zamawiajacy bedzie
uprawniony do podjecia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu $wiadczenia
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Wykonawcy. Skutki stosowania rozwigzan réwnowaznych lub réwnowaznych
materiatow, wyrobow 1 innych urzadzen nie mogg powodowaé zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy i wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Jezeli dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa bedzie zawierata wady,
ktore uniemozliwig prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca niezwtocznie
powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona woéwczas analizy
zaistniatego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta, inspektora nadzoru bedzie
uprawniony do podjecia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu §wiadczenia Wykonawcy
w taki sposob, aby przedmiot umowy byl zrealizowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

6. Ustalajac zakres modyfikacji sposobu $wiadczenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 5
Strony wyodrebnig w protokole konieczno$ci:

1) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, wykonywane w zamian robot
opisanych w pierwotnej dokumentacji projektowej,

2) roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty opisanych pierwotng dokumentacja
projektowa, ktorych wykonanie stato si¢ zbedne.

§2. Zakres zamoOwienia, o ktérym mowa w §1, obejmuje w szczegdlno$ci wykonanie prac
zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia W SIWZ dla termomodernizacji budynku
Szkoty Podstawowej w Pokrzywiance.

§3. Realizacja Zadania odbywac si¢ bgdzie na warunkach okreslonych w Umowie, zgodnie z
SIWZ wraz z zatgcznikami (zwanymi dalej ,,Dokumentacja projektowa”) oraz na
zasadach okre§lonych w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamoOwienia
publicznego na realizacj¢ Zadania.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

§4. Podstawowym dokumentem wigzagcym Strony jest Umowa podpisana przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

§5. Integralne czesci sktadowe Umowy stanowia:

1) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia;

2) Dokumentacja projektowa;

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

4) oferta Wykonawcy;

5) harmonogram rzeczowo-finansowy robot, zwany dalej ,,Harmonogramem”, ktdrego
podstawa wykonania begdzie opracowany przez Wykonawce metoda uproszczong
I szczegblowg kosztorys na cen¢ ofertowg. Harmonogram staje si¢ zalacznikiem do
Umowy z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiajacego.

§6. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy,

w szczegblnosci:

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.
1843, z p6zn. zm)., dalej: ,,Prawo zamoéwien publicznych”;

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019r., poz. 1145 z po6zn.
zm.);

3) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn.
zm);
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4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z
pozn. zm.);

a ponadto:

5) warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

6) Polskie Normy przenoszace normy europejskie lub normy innych Panstw
Cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy.

ROZDZIAL 11. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO I INSPEKTORA NADZORU

Ogolne obowiazki Zamawiajacego:

§7. Zamawiajacy wyznacza dla koordynacji umowy swojego przedstawiciela, tj.

§8. Zamawiajacy w szczegdlnosci jest zobowigzany do:
1) zatwierdzenia Harmonogramu sporzadzonego przez Wykonawcg;

§9.

2) uzyskania niezbednych zezwolen umozliwiajacych przeprowadzenie robot;

3) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, zgloszenia zamiaru
budowy, Dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy;

4) po spetnieniu przez Wykonawcg wymogow okreslonych w § 39 dokonania odbioru
koncowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy.

1. Dla realizacji zadania, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru
inwestorskiego, ze wskazaniem w razie koniecznosci inspektora nadzoru sprawujacego
funkcje koordynatora czynnos$ci inspektoréw nadzoru réznych specjalnosci. Zgloszenie
nadzoru inwestorskiego nastapi wpisem do dziennika budowy w dniu jego przekazania

Wykonawcy.

2. Obowiazki inspektora nadzoru okresla ustawa Prawo budowlane, a w szczegdlnosci art.

25-27.

3. Inspektor nadzoru jest zobowigzany m.in. do:

1) weryfikacji i zaopiniowania sporzadzonego przez Wykonawce Harmonogramu,

2) udziatu w przekazaniu terenu budowy;

3) reprezentowania Zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie Kkontroli
zgodnosci jej realizacji z Umowa, Dokumentacjg projektowa, zgloszeniem zamiaru
budowy, przepisami i obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

4) sprawdzania jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatow oraz
zamontowanych urzadzen, a w szczegbdlno$ci zapobiegania zastosowaniu
materiatdéw/urzadzen wadliwych i1 nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania W
budownictwie, z uwzglednieniem zapisow § 11 pkt 8;

5) sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

6) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych;

7) dokonania czynnoS$ci odbioru czgsciowego robot powierzonych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacego
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umowy o podwykonawstwo, jezeli stanowi¢ one beda zakonczone elementy
okreslone w Harmonogramie, stanowigcym zalacznik do umowy z Wykonawca;

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robot w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce¢ Zamawiajacemu,

9) kontroli terminowos$ci wykonania Zadania i egzekwowania od Wykonawcy jego
realizacji zgodnie z Harmonogramem;

10) udziatu w naradach koordynacyjnych;

11) rozstrzygania, w porozumieniu z autorem Dokumentacji projektowej, watpliwos$ci
natury technicznej powstatych w trakcie realizacji Zadania, z zastrzezeniem § 62
ust. 9;

12) potwierdzania w dzienniku budowy =zapisow kierownika budowy w trakcie
realizacji Zadania oraz jej gotowosci do odbioru;

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajgcemu, sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej;

14) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentow zataczonych do rozliczenia
Zadania;

15) potwierdzenia na fakturze Wykonawcy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z Umowa, a materialy zostaly wbudowane oraz urzadzenia zostaty zamontowane;

16) uczestniczenia w odbiorze koncowym;

17) potwierdzenia usuni¢gcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania
odbioru;

18) informowania na pis$mie Zamawiajacego o stwierdzeniu wykonywania robot
budowlanych na budowie przez Podwykonawce, ktory nie zostat zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

4. Zabrania si¢ Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek decyzji majacych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajacego.

5. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejszej
umowy, nastepuje wykonanie obowigzku przez Inspektora Nadzoru rozumie si¢ przez
to wilasciwego branzowo Inspektora Nadzoru, z tym ze dokumentowanie czynno$ci
przewidzianych umowa, a wykraczajacych poza obowigzki jednego Inspektora Nadzoru
zatwierdza koordynator.

ROZDZIAL I1I. OBOWIAZKI | DZIALANIA WYKONAWCY

§10. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzil kompletno§¢ Dokumentacji projektowe;
otrzymanej od Zamawiajacego oraz, ze zapoznat si¢ w pelni z ta3 dokumentacja, terenem
budowy, standardami projektowanych robét oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do
wykonania wedlug przekazanej dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania 1
odbioru robot budowlanych, specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz
warunkow Umowy.

Ogolne obowiazki Wykonawcy

§11. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczego6lnosci do:
1) terminowego wykonania robot zgodnie z Umowg i Harmonogramem;
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wykonania wszystkich rob6t zgodnie z Dokumentacja projektows, zgloszeniem
zamiaru budowy, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych
i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego 1 autora Dokumentacji projektowej, obowigzujacymi normami
1 warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét, ustawg Prawo budowlane,
zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogow stawianych wyrobom
budowlanym i urzagdzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie oraz zachowania jakosci robot okreslonych w Dokumentacji
projektowej 1 nie nizszej niz zadeklarowano w ofercie; zmiany okre§lonych
standardow wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego;

stosowania wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w szczegdlnosci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.
0 wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r., poz. 1570 z p6zn. zm.);

sporzadzenia we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt Planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia na budowie przed przystapieniem do robdt, jezeli taki obowigzek
wynika z przepisu ustawy Prawo budowlane;

zapewnienia przestrzegania przepisOw i1 zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich
miejscach wykonywania robot i miejscach skladowania materialdow zgodnie
z przepisami i dokumentacjg techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na
terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych;

zapewnienia udziatu w naradach koordynacyjnych budowy kierownika budowy lub
kierownika roboét przy udziale pracownikow wskazanych przez Wykonawce;

prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy;

kompletowania i udostepniania Inspektorowi Nadzoru, sporzadzonych w jezyku
polskim dokumentéw typu: atesty materiatlowe, deklaracje zgodnosci/deklaracje
wlasciwosci uzytkowych dla dostarczanych materiatéw 1 urzadzen, aprobaty
techniczne, dokumentacj¢ okreslajaca charakterystyczne parametry materialow
i urzadzen zgodne z projektem, w tym np.: karty techniczne, instrukcje eksploatacji
lub uzytkowania oraz wyniki badan laboratoryjnych 1 technicznych (tam, gdzie sa
wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materiatow przed
wbudowaniem 1 urzadzen przed zainstalowaniem dokonujac odpowiednich zapisow
opatrzonych data na przedstawionych przez Wykonawce atestach, aprobatach,
deklaracjach zgodnos$ci/deklaracjach wlasciwosci uzytkowych, wnioskach o
zatwierdzenie materialu do wbudowania oraz urzadzenia do zamontowania oraz
pozostatych wyzej wymienionych dokumentach. Zakazuje si¢ Wykonawcy
wbudowywania materialéw 1 instalowania urzadzen, ktore nie spetniaja wymogoéw
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia lub nie uzyskaly
akceptacji Inspektora Nadzoru;

przygotowania we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt dokumentacji
powykonawczej oraz instrukcji obstugi 1 eksploatacji obiektu;

przeszkolenia wskazanych przez Uzytkownika obiektu osob w zakresie obstugi
instalacji 1 urzadzen, jezeli osoby takie zostang wskazane;

uzyskania na wlasny koszt protokotow, opinii itp. w zakresie wykonywanych robdt;
zapewnienia na wlasny koszt obstugi geodezyjnej wykonywanych robot,
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13) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego, na koszt wiasny, protokotow odbioru

niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania,;

14) zlozenia w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

Harmonogramu, a w razie zgloszenia przez Zamawiajacego uwag lub zastrzezen do
w/w Harmonogramu, ich uwzglednienia 1 przedstawienia poprawionego
Harmonogramu w terminie 14 dni od daty w/w zgloszenia. Wykonawca wraz
z Harmonogramem zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia, jaki zakres robot
zamierza powierzy¢ Podwykonawcom ze wskazaniem pozycji Harmonogramu,
w ktorym ujete zostaty te roboty.

§12. 1. W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

swoj koszt, w szczego6lnosci:
sporzadzenie 1 uzgodnienie z autorem Dokumentacji projektowej oraz
Zamawiajacym wszelkiej Dokumentacji projektowej, ktéra nie byta dostarczona
przez Zamawiajacego, a ktorej wykonanie, wedlug Wykonawcy, jest niezbgdne do
kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy, przez co rozumie si¢ w szczegdlnosci
mozliwo$¢ jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem;
udzial w robotach budowlanych os6b odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzor
nad realizowanymi robotami;
organizacj¢ i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robot;
gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejecia od Zamawiajacego
az do czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie
szkody powstale na tym terenie. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany
jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajagcemu w dniu
zakonczenia odbioru koncowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru;
w przypadku KkoniecznoSci zajgcia terenu innej dziatki niz przewiduje
Dokumentacja projektowa, a zwigzanej z realizacja robot objetych Umowa,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia o$§wiadczen wiascicieli posesji 0
braku zastrzezen z ich strony, w kwestii uporzadkowania, przywrocenia do stanu
pierwotnego terenu nieruchomosci, objetego pracami, oraz o braku roszczen
finansowych 1 odszkodowawczych, w stosunku do Zamawiajacego w zwiazku z
robotami budowlanymi, prowadzonymi na terenie bedacym ich wlasnoscia;
wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji
Umowy, az do dnia przekazania wykonanych robot Zamawiajacemu;
doprowadzenie do terenu budowy mediéw niezbednych dla wykonania robot np.:
energii elektrycznej, wody, odbioru S$ciekow itp., oraz jest zobowigzany do
zamontowania licznikow 1 ponoszenia optat na warunkach uzgodnionych z
odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a takze zawarcia w razie
konieczno$ci umow z dostawcami medidw (np. energii elektrycznej, wody) w
zakresie niezbednym do przeprowadzenia prob 1 odbiordw zamontowanych
urzadzen technicznych i ponoszenia kosztow z tym zwigzanych do dnia odbioru
koncowego przedmiotu Umowy;
organizacj¢ sity roboczej i pracy niezbgdnych specjalistow wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami;
konieczno$¢ noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywajace na terenie
budowy z nazwa firmy, w ktorej sa zatrudnieni;
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10) pracg sprzetu budowlano — montazowego i $srodkoéw transportu;

11) dostawg¢ wszelkich materialow podlegajacych wbudowaniu oraz urzadzen
podlegajacych zamontowaniu, a wynikajacych z Dokumentacji projektowej
I zakresu prac;
12) wiasciwe warunki sktadowania materiatléw i urzadzen oraz ich ochrong;
13) zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem o0séb trzecich w sposob zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie;
14) prowadzenie robot w sposob nie powodujacy szkod, w tym zagrozenia ludzi i
mienia. W przypadku powstania szkéd z winy/zaniedbania Wykonawcy
zobowigzany jest on do przywrdcenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji
Uzytkownika w/w obiektu w tym zakresie.
2. Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Zadania zapewni¢ petnienie funkcji
Kierownika budowy przez osob¢ wskazang w ofercie Wykonawcy, o ktoérej] mowa
w § 5 ust. 4.

3. W przypadku zmiany Kierownika budowy, na inng osob¢ niz wskazana w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest do:

1) pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem konieczno$ci

zmiany;

2) pisemnego wykazania Zamawiajgcemu, ze osoba, ktora zamierza petni¢ obowigzki
kierownika budowy spetnia warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SIWZ,

w stopniu nie mniejszym, niz zadeklarowano w ofercie, o ktérej mowa w § 5 ust. 4;

4. Zamawiajacy zastrzega prawo do niewyrazenia zgody na zmian¢ Kierownika
budowy, w przypadku gdy Wykonawca nie wykaze spetnienia kryteriow, o ktorych
mowa w ust. 3 pkt. 2.

5. Zamawiajacy zastrzega prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku naruszenia
postanowien, okreslonych w ust. 2 1 3.

6. Zmiana Kierownika budowy o ktérym mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy i
nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, o ktérym mowa w § 67.

Podwykonawcy

§13. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czgsSci zamowienia, okreslonego w § 2 Umowy, przez
podwykonawcow.

§14.
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji Zadania, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
2. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg:
1) dostawy lub ustugi, musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:
a) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
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rachunku, potwierdzajagcych wykonanie powierzonej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy lub ushugi,

b)kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,
2) roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczace:
a) zakresu robot powierzonego podwykonawcy; integralng cz¢$¢ umowy
o podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy robot,
ktory winien by¢ zgodny z Harmonogramem Wykonawcy,
b) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie powierzonej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
€) wynagrodzenia i zasad platno$ci za wykonane roboty budowlane,
d) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznal si¢
z trescig umowy laczacej Wykonawce z Zamawiajacym,
e) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy.
Wymogi okre§lone w pkt. 2 maja zastosowanie odpowiednio takze do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub
inny dokument, wlasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujacy
na uprawnienia os6b wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia projektu umowy
o podwykonawstwo, akceptuje lub zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, akceptuje lub zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 7, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt
umowy o podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajgce
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zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 1-8 stosuje
si¢ odpowiednio.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty

11.

12.
13.

14.

15.

16.

budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamdwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktéorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz
50 000,00 zt;
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 1 lit. a, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej, okreslonej w § 56 ust. 1 pkt 7 umowy.
Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o0 podwykonawstwo.
Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.
Nie wypelnienie przez Wykonawce¢ obowiazkow okreslonych w ust. 1, 6, 9 1 10
niniejszego paragrafu stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia z placu
budowy podwykonawcy lub zZadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego
podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczaja innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.
Nie przedlozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
poswiadczonych za  zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych
umow przez Zamawiajacego.
W przypadku zmiany Podwykonawcy, na ktorego zasobach polegal Wykonawca
w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia na innego Podwykonawce Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykazania, Zze nowy podwykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zamdwienia, w stopniu nie gorszym niz poprzedni, na ktérego zasobach
polegal Wykonawca, chyba ze Wykonawca wykaze, ze sam spelnial postawione
w specyfikacji warunki. Postanowienia ust. 1 — 15 stosuje si¢ odpowiednio.

§15. Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialnos¢ za zaplate wynagrodzenia za roboty

§16.

budowlane wykonane przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce
maksymalnie do wysoko$ci wynagrodzenia przewidzianego za dany element robot
okreslony w Harmonogramie.

. Powierzenie przez Wykonawce wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wplywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajacego co do wykonania tej czgsci robot.

Strona 9 z 28



Fundusze ; 1 Unia Europejska
ﬁ o gy S B S Y

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

§17.

1. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tresé
bedzie sprzeczna z tre$cig Umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania
wykonania czgsci zamdwienia podwykonawcy dotycza takze dalszego
Podwykonawcy.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywac potragcen z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcag lub
dalszym Podwykonawca przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gotowkowej wptlata z tego tytutu stanowi odrgbne

zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio
Wykonawcy lub podwykonawcy 1 nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego.

Wymagania w zakresie zatrudnienia

§18.

1. Wykonawca i podwykonawca ma obowigzek zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace,
o ktorej mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z
2018r. poz. 108 ze zm.), osoby ktore wykonywac¢ beda m.in. zakres zamoéwienia
opisany w SIWZ i okreslony w § 2.

2. Wykonawca i podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco
dokumentacji zatrudnienia osob o ktorych mowa w ust. 1, w celu potwierdzenia
spetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia.

3. W trakcie realizacji Zamowienia, na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu aktualnego oswiadczenia
potwierdzajacego zatrudnienie oséb, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 3 dni robocze.

4. W celu potwierdzenia zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz
3 dni robocze, innych dokumentéw, w szczego6lnosci: zanonimizowanych umow
o pracg zawartych z osobami, o ktorych mowa w ust. 1 lub zaswiadczenia wiasciwego
oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacenie przez Wykonawce skladek na
ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace zgloszenie do ZUS os6b, o ktérych mowa w ust. 1

5. Jezeli Wykonawca korzysta z podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
obowigzki okreslone w ust. 1-4 obcigzajg takze podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru 1 kontroli
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow w zakresie w/w obowigzkow oraz do
przedkladania Zamawiajagcemu dokumentoéw 1 o$wiadczen, o ktorych mowa w ust. 3
i 4 dotyczacych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
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Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy

§19. Wykonawca o§wiadcza, ze przed zlozeniem oferty zapoznat si¢ z terenem budowy i jego
otoczeniem, jak rowniez uzyskat niezbedne informacje dotyczace:
1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne;
2) mozliwosci urzadzenia zaplecza budowy;
3) mozliwosci zasilania w energie elektryczng, wode, itp.;
4) mozliwo$ci zapewnienia dojazdu do terenu budowy;
5) innych danych potrzebnych do wykonania robot.
§20. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robdt zawart
w cenie ofertowe;j.

Wytyczenie obiektow i robét

§21. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektow i1 robot przez
osoby uprawnione do tych czynnosci.

§22. Usunigcie wszelkich bledow w zakresie dokonanych pomiarow ciazy na Wykonawcy, az
do osiggnigcia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

§23. W okresie od przekazania terenu robot do daty zakonczenia i odbioru robot Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

§24. Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. Ilo$¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tre$§¢ informacji, powinny
spetnia¢ wymogi okreslone przepisami oraz przez wlasciwe stuzby i inspekcje.

§25. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ogrodzenie,
zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewni¢ ich obstuge i dzialanie w okresie trwania
budowy.

§26. Przyjmuje si¢, ze koszt dostarczenia, zainstalowania i obslugi urzadzen
zabezpieczajacych teren budowy jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym
Wykonawcy.

§27. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie dojazdu do terenu
budowy, a w czasie wykonywania robot powinien utrzymac teren robdt w ten sposob,
by nie powstawaly przeszkody komunikacyjne.

Bezpieczenstwo i ochrona robot oraz zachowanie Srodowiska

§28. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wlascicielem 1 posiadaczem
odpadéw, z ktorymi bedzie postgpowal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
a w szczegblnos$ci: z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz.
21 z p6zn. zm.) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.
U. z2017r., poz. 519 z p6zn. zm.).

§29. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi  roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i1 kosztami, jakie mogg powsta¢ wskutek lub
w zwigzku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
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odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje
Zamawiajacemu poniesione przez niego z tego tytulu koszty lub straty.

W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt
organizacji ruchu drogowego 1 uzyska zgode¢ zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje,
ponoszac oplate za zajecie 1 odtworzenie pasa drogowego.

§31. Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu

§32.

zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a takze roslinno$ci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ $rodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg mie¢ na nie

wplyw.

Dokumentacja powykonawcza

§33. Po zakonczeniu realizacji Zadania, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletny

zestaw Dokumentacji projektowej powykonawczej, przez ktérg nalezy rozumied
dokumentacje budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz dokumenty, o ktérych mowa
w §11 pkt 8, 9, 11,1 13 oraz §12 ust. 1 pkt 5, a takze protokoty badan i sprawdzen,
powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjng wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi
w dwoéch egzemplarzach. Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem zgloszenia
zakonczenia robot przedstawi¢ dokumentacje powykonawcza Inspektorowi Nadzoru
i uzyskac jego akceptacje w zakresie jej kompletnosci i poprawnosci.

§34. Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego do czasu

otrzymania od Wykonawcy, a sprawdzonej przez Inspektoréw Nadzoru, wymaganej
liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej.

ROZDZIAL 1IV. TERMIN REALIZACJI

§35. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy ustala si¢ do dNia ..c.ceeeeeeeeeniinnnnn

§36.

Strony ustalaja, ze terminem zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy jest dzien
zakonczenia robot budowlanych stwierdzony stosownym wpisem do dziennika budowy
o gotowosci do odbioru koncowego robot, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

ROZDZIAL V. WSTRZYMANIE ROBOT

Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim
zakresie, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio
zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
Wynikajace z tego tytutu koszty ponosi¢ bedzie Wykonaweca, jezeli takie wstrzymanie
robot:

1) zostalo uznane za Kkonieczne, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru dla

zabezpieczenia prawidtowego wykonania robot,
2) powstato z winy Wykonawcy.
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ROZDZIAL VI. ODBIORY
Odbiory robot budowlano — instalacyjnych

§37. W trakcie realizacji zamdwienia dokonywane beda odbiory robdt zanikajacych oraz
robét ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dokonaniu wpisu w
dzienniku budowy - powiadamia Inspektora Nadzoru =z wyprzedzeniem
umozliwiajgcym sprawdzenie wykonanych robot. Inspektor Nadzoru dokonuje
sprawdzenia robo6t i potwierdza ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.

§38. Przewiduje si¢ mozliwosci dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioréw czgsciowych
wykonanych robot przy udziale przedstawicicla Zamawiajacego.

§39.
1. Po zakonczeniu realizacji catlego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1, dokonany bedzie
jego odbidr. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przeprowadzenia — przed czynno$ciami odbioru — préb koncowych i odbiorow
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje;

2) skompletowania peinej dokumentacji powykonawczej 1 uzyskania potwierdzenia
Inspektorow Nadzoru co do kompletnosci dokumentacji powykonawczej, zapisy
§33 stosuje si¢ odpowiednio;

3) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty objete
przedmiotem Umowy. Zgodno$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢
potwierdzona przez inspektora nadzoru. Wymagany jest rowniez WIS
dokumentujacy, ze ,,wszystkie wbudowane w zakonczony obiekt budowlany
wyroby budowlane, szczegélnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji
i bezpieczenistwa pozarowego, posiadaja dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania” podpisany przez Kierownika
budowy i inspektora nadzoru;

4) zawiadomienia Zamawiajacego na piSmie o osiggnieciu gotowosci przedmiotu
Umowy do odbioru z potwierdzajaca adnotacja inspektora nadzoru na tym pismie;
do zawiadomienia Wykonawca dolagczy dokumenty potwierdzajace spelnienie
warunkoéw okreslonych w pkt 1-3.

2. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od

otrzymania kompletnego zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4. Zapisy § 34

stosuje si¢ odpowiednio.

Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

§40.
1. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru cze¢sciowego robdt ujawnig sie wady to Inspektor
Nadzoru nie dokona odbioru elementu robot dotknigtego wada, a ujetego
w Harmonogramie i wyznaczy termin na usunig¢cie wad z zastrzezeniem ust. 2.
2. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostang stwierdzone
wady, Zamawiajacemu beda przystugiwaly nastepujace uprawnienia:
1) w przypadku wad nieistotnych, ktére nie unieumozliwiaja uzytkowania obiektow
I nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy,
jednoczes$nie wyznaczajgc termin na usuni¢cie wad;
2) w przypadku wad nie nadajacych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:
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a) jezeli wady nie unieumozliwiaja korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, dokona¢ odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
Umowy po raz drugi. W przypadku zadania wykonania przedmiotu Umowy po
raz drugi do czasu wykonania robot potwierdzonego protokolem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja Zadania,

3) w przypadku wad istotnych nadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy wyznaczy
termin na ich usuniecie i do chwili usuni¢cia nie dokona odbioru przedmiotu
umowy. W tej sytuacji do czasu usuni¢cia wad potwierdzonego protokotem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacja przedmiotu Umowy.

. Zasady rozliczen w przypadku wystgpienia wad normuje § 63.

ROZDZIAL VII. WYNAGRODZENIE

. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje calego przedmiotu Umowy ustala si¢

W WYSOKOSCI: weverenreensonsennsonses z} brutto (lfacznie z podatkiem VAT), slownie:

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za calos¢
robot okreslonych w Umowie, wykonanych w celu osiagnigcia oczekiwanego przez
Zamawiajacego rezultatu. Réznice pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie
przetargowej ilo§ciami, cenami i elementami, a faktycznymi ilo$ciami rob6t, cenami
1 zakresem robdt koniecznymi do wykonania poszczegdlnych elementow, stanowia
ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w catosci.

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione

w przypadku zmiany stawek podatku od towarow 1 ustug (VAT) na ustugi budowlane
i budowlano-montazowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota
wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega
wynagrodzenie w czesci wyplaconej Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od
towarow i ustug (VAT).

. Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna w przypadku

istotnej zmiany sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 62 ust. 2.

. Strony nie przewiduja mozliwos$ci przekroczenia wartosci Umowy przez Wykonawce,

Z zastrzezeniem ust. 2 1 3, co wynika z istoty zamdwienia i zwigzanym z tym ryzykiem
Wykonawcy.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,

przenies¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udzialu w nim, na osoby trzecie.

. Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 5, moze zosta¢ dokonane z uwzglednieniem,

ze wierzytelno$¢ wynikajaca z umowy jest wierzytelnoscig warunkowa i przystuguje
Wykonawcy pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych
w umowie obowiazkdw, z zastrzezeniem skuteczno$ci wszelkich okre§lonych
w umowie praw Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.
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7. Wyrazenie zgody, o ktorej mowa w ust. 5, nie stanowi podstawy do ingerowania przez

§42.

osoby trzecie, bedace strong umowy cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawu
wierzytelnosci we wzajemne rozliczenia miedzy Stronami Umowy, terminy platnosci,
odsetki za zwloke, kary umowne itp.

ROZDZIALVIIL. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

w wysokosci 10% ceny calkowitej podanej w ofercie w kwocie: ...ccevvvnnenne. 7
(stownie: .............ooeiiii IR /100) W formie ...........ooviiviiniiiiiiiiiiins

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nastepujacych

terminach:

1) cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 %, shuzaca pokryciu roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od daty
dokonania odbioru cato$ci robdt, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar
przewidzianych Umowa,

2) pozostala czg¢$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 %, stuzaca do pokrycia roszczen z
tytutu rekojmi zostanie zwolniona lub zwrocona Wykonawcy w terminie do 15 dnia
po uplynigciu okresu rgkojmi i po ewentualnym potraceniu kar przewidzianych
Umowa.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdécone wraz z odsetkami

wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byly one przechowywane,

pomniejszone 0 koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

Jesli termin zakonczenia robot stanowigcych przedmiot Umowy nie zostal przez

Wykonawceg zachowany oraz w przypadkach okre§lonych w § 40 ust. 2 pkt 2 lit. b i

pkt 3 jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia o taki

sam okres, o jaki przedluzeniu ulegt termin zakonczenia robo6t. Dokument
potwierdzajacy przedluzenie okresu zabezpieczenia winien zosta¢ dorgczony

Zamawiajacemu nie pozniej niz z chwilg wystapienia jednej z okoliczno$ci: uptywu

terminu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy badZ daty odbioru

koncowego.

W  przypadku nie dostarczenia dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie

zabezpieczenia w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do

wstrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce ptatnosci kwoty stanowigcej

10% ceny catkowitej podanej w ofercie do czasu dorgczenia tego dokumentu.

W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej:

1) Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji wzor powyzszej gwarancji
przed podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez Zamawiajacego
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany jej tresci
zgodnie z przekazanymi przez Zamawiajgcego wytycznymi,

2) dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzulg, w ktorej gwarant zobowigzuje
si¢ do wyplaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze zgdanie Zamawiajacego, ztozone
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wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swoich zobowigzan
w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

7. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, ubezpieczenie Zadania, obejmujace takze
teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych do wysokosci
wynagrodzenia, okreSlonego w §41 wust. 1, zwane dalej ,,Ubezpieczeniem”.
Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiajacego oraz winno
obejmowaé wszelkie straty i szkody Zamawiajacego lub Wykonawcy, powstale
z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy. Ubezpieczenie
winno zosta¢ zawarte z gory na okres realizacji Zadania, o ktorym mowa w § 35 i1 na
kolejne 30 dni. Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia okresu Ubezpieczenia
do czasu odbioru koncowego Zadania, jezeli nie zostanie on dokonany w terminie 30
dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w §35.

8. W przypadku wyplaty odszkodowania za szkode¢ objeta Ubezpieczeniem, Wykonawca
zobowigzuje si¢ uzupetni¢ kwote Ubezpieczenia do wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 41 ust.1.

9. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é Zamawiajacemu potwierdzong za zgodnos¢
z oryginatem kopi¢ polisy ubezpieczeniowej, na dowod zawarcia Ubezpieczenia,
najp6zniej w dniu podpisania Umowy. Wraz z polisg ubezpieczeniowa, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy oplacenie ubezpieczenia, na
okres, o ktorym mowa w ust. 7.

10.Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
oryginatu polisy, potwierdzajacej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem
potwierdzajacym jej oplacenie, w okresie, o ktéorym mowa w ust.7.

11.Wykonawca zapewni ciggto$¢ ubezpieczenia w okresie, o ktorym mowa w ust. 7.

12.W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o ktérym mowa w § 35 lub
op6znienia Wykonawcy w jego realizacji, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio
przedtuzy¢ okres Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7 1 10 stosuje si¢ odpowiednio.

13.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego wad, o ktérych mowa w §40
ust. 2 pkt. 2 lit. b lub pkt 3, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
Ubezpieczenia na czas usunigcia wad 1 na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 10
stosuje si¢ odpowiednio.

ROZDZIAL IX. ROZLICZENIA

§43. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane platne bgdzie po wystawieniu przez
Wykonawcg faktury.

§44. Przewiduje si¢ mozliwos$¢ wystawienia przez Wykonawce jednej faktury czesciowej raz
na miesigc. Wysoko$§¢ wynagrodzenia okreslona ostatnig fakturg nie powinna by¢
nizsza niz 20% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 41 ust.1.

§45.

1. Podstawa do wystawienia faktur i zlozenia ich do Zamawiajacego bedzie,
z zastrzezeniem ust. 2, protokoét odbioru czg$ciowego robot podpisany przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajacego. Protokoét ten
bedzie stanowil zatacznik do faktury. Protokot odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli
wykonane elementy s3 zakonczone i zgodne z harmonogramem.
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. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie, z zastrzezeniem ust. 3, protokot

odbioru koncowego sporzadzony przez Zamawiajacego.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robdt i ich

dokonczenia osobie trzeciej podstawa do wystawienia faktury bedzie rozliczenie
dokonane odpowiednio po odstgpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robot
1 ich dokonczenia osobie trzecie;j.

§46. Naleznosci Wykonawcy bedg ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na

§47.

fakturze.

1. Naleznos¢ Wykonawcy bedzie platna przez Zamawiajgcego z posiadanego rachunku,

w Banku Spétdzielczym w Ostrowcu Sw. O/ Nowa Slupia konto nr 62 8507 0004
2007 7006 0381 0024. Za date zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastagpi w terminie 30 dni od daty

doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo sporzadzonej faktury wraz z o§wiadczeniami
o ktérych mowa w § 49 ust. 2. Faktura lub inne dokumenty rozliczeniowe powinny
zosta¢ opisane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na fakturze dodatkowo
Inspektor Nadzoru potwierdza, ze materialy zostalty wbudowane, a roboty wykonane
zgodnie z umowa.

§48. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potraca¢é Wykonawcy kary umowne oraz

§49.

1.

§50.

inne wydatki obcigzajagce Wykonawce zgodnie z trescia Umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Jezeli czg$¢ lub calo$¢ robodt objetych wystawiong przez Wykonawce faktura
realizowana byla przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajacemu wraz z faktura, pisemnego
o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu na jego
rzecz zaplaty, zgodnie z terminem okreslonym w umowie z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg. Os$wiadczenie powinno zawieraé zestawienie wszystkich
kwot, ktore s3 nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutlu tej
faktury. Ponadto, wraz z kazda sktadang faktura, Wykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia o$wiadczenia, z tresci ktorego ma wynikac, jaki zakres robot objetych
fakturg realizowany byt sitami wlasnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawcow,
tacznie z ich wykazem 1 potwierdzeniem dokonania na ich rzecz zaplaty. Za date
zaptaty uznaje si¢ date wuznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

1. W przypadku nie dostarczenia pisemnego oswiadczenia, o ktdrym mowa w § 49 ust. 2,

Zamawiajacy wstrzyma platnosci nalezne Wykonawcy w kwocie rownej naleznosci
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
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2. W przypadku okreslonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania
Zamawiajacemu odsetek za zwloke w ptatnosci wstrzymanej kwoty.

3. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawarl =zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, odpowiednio na zasadach okreslonych w §46 - §48 umowy.
Podstawa do dokonania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodno$c
z oryginalem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, obcigzajacej Wykonawce/Podwykonawce, do ktorej dotaczony
bedzie protokot odbioru podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce i1 Inspektora
Nadzoru. Protokét odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy
sg zakonczone i zgodne z harmonogramem.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Iub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
W ust. 3. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, ktory nie
moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaplaty.

8. W przypadku uznania przez Zamawiajacego zasadno$ci zaptaty bezposredniej na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy dokona zaptaty w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu
prawidlowo sporzadzonych dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 3.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
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Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym
mowa w §41 ust. 1.

10.Koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia
przez Zamawiajacego od Umowy.

11.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania robot przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bez uzyskania akceptacji
Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 14, Zamawiajacy moze wstrzymac zaptate czegsci
wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokos$ci naleznej za czes$¢ robot, ktorg wykonywat
niezaakceptowany podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Zaptata wstrzymanej
cze$ci wynagrodzenia moze nastgpi¢ po wykazaniu przez Wykonawce uregulowania
naleznos$ci wobec niezaakceptowanego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

ROZDZIAL X. REKOJMIA | GWARANCJA

§51. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi za wady
fizyczne przedmiotu Umowy.

§52. Okres rekojmi ustala si¢ na ...... m-cy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
Umowy.

§53.

1. W razie stwierdzenia w okresie r¢gkojmi, o ktorym mowa w §52, wad przedmiotu
Umowy, Zamawiajacemu przyshuguja uprawnienia wynikajace z ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145).

2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w ust. 1, jezeli Wykonawca nie usunie wad
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze powierzy¢ ich
usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady
powstale na skutek wad rozwigzan, ktéore sam wprowadzit lub na skutek
niewtasciwych metod wykonania robot.

§54.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres rowny okresowi rekojmi.
Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji i rekoyjmi Zamawiajacy
moze zada¢ naprawienia szkody na zasadach ogoélnych z powodu istnienia wady.

2. O wykryciu wady/usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie, podajac
termin 1 miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

3. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek
wykonaych robot Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie. Usunigcie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

4. Jezeli Wykonawca odmowit usuniecia wad/usterek lub nie usunal ich w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze je usung¢ na koszt Wykonawcy, zachowujac
uprawnienia do kar umowynych i do odszkodowania uzupetiajgcego.

5. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i rekojmi istotnych
wad/usterek wykonanych robot Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez
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koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad. Istotnos¢ wady
zachodzi w razie niemoznos$ci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwosci
uzytkowania cato$ci lub cze$ci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad/usterek Zamawiajagcy moze z tytulu gwarncji i rekojmi
obnizy¢ wynagrodzenie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia.

Obnizenie wynagrodzenia powinno nastapic w takim stosunku, w jakim warto$¢
obiektu bez wad/usterek pozostaje do wartosci obiektu z wadami. Jezeli Wykonawca
otrzymat juz Wynagrodzenie, Zamawiajacy moze zada¢ jego zwrotu w takiej czesci,
w jakiej obnizyl wynagrodzenie. Drobne naprawy moga byc wykonywane przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji
oraz rekojmi. Jezeli usuwanie wad/usterek bedzie dokonywane w ramach rekojmi,
koszty ich usunigcia beda pokrywane przede wsztstkim z zabezpieczenia usunigcia
wad/usterek wniesionego przez Wykonawcg.

Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca zakupil, dostarczyt
i zainstalowal w przedmiocie umowy materiaty i urzadzenia, w tym rzeczy stanowiace
wyposazenie przedmiotu umowy objete odrebnymi gwarancjami producentow,
a warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewiduja
dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce na jakos$¢
przedmiotu zamoéwienia - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi
gwarancji producenta.

W przypadku okreslonym w ust. 7 Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w czasie
odbioru koncowego karty gwarancyjne materiatow i1 urzadzen zachowujac ich odpisy.
Wszelkie uprawnienia wynikajace z tych gwarancji beda realizowane przez
Wykonawce zgodnie z warunkami gwarancji okreslonymi w kartach gwarancyjnych.
Zamawiajacy bedzie zawiadamial Wykonawce o wystgpieniu wad/usterek
skutkujacych konieczno$cia napraw Iub wymian urzadzen objetych odrebnymi
gwarancjami producentow zgodnie z warunkami gwarancji.

Jezeli warunkiem realizacji uprawnien wynikajacych z gwarancji jest zapewnienie
odptatnych ustug serwisowych/odptatnych przegladow gwarancyjnych, odptatnego
przeszkolenia pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi tych urzadzen, innych
odptatnych ustug gwarancyjnych $wiadczonych przez producenta lub inne osoby,
ktorym producent powierzyl $wiadczenie tych ustug— Wykonawca zapewni we
wlasnym zakresie zachowanie warunkow gwarancji 1 poniesie wszelkie koszty z tym
Zwigzane.

10. W przypadku wad materialow i urzadzen, w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie

przedmiotu umowy, objetych odrebnymi gwarancjami producentow Zamawiajacy jako
nabywca tych materialow 1 urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z r¢kojmi.
Wybor uprawnien nalezy do Zamawiajacego. W przypadku wyboru rgkojmi koszty
usunig¢cia wad/usterek beda pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia
wad/usterek wniesionego przez Wykonawce.
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ROZDZIAL XI. KARY UMOWNE

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§55. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy zaptaci on Zamawiajgcemu kar¢ umowng stanowigca 20% wynagrodzenia
okreslonego w §41 ust. 1 z uwzglednieniem postanowien § 65 ust. 2.

§56.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng liczong od kwoty jego wynagrodzenia
brutto za realizacj¢ calego przedmiotu Umowy, okreSlonego w § 41 wust. 1,
w nastepujacych wysokosciach:

1) za zwloke w wykonaniu prac objetych Umowg - w wysokosci réwnej 0,1%

wynagrodzenia za kazdy dzien zwtloki, z tym ze kara moze by¢ naliczona po
przekroczeniu przez Wykonawce okreslonego w § 35 terminu wykonania
Umowy;

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

rekojmi — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, okre§lonego w §41 ust. 1, liczac
od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego do usunigcia wad, za kazdy dzien
zwloki;

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia, okre§lonego
w §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, okreslonego
w §41 ust. 1, za kazdy dzien zwiloki, odrgbnie dla kazdego przypadku
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;

w  przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy
taki przypadek;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia,
okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy
taki przypadek;

w przypadku niespelnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymagan okreslonych w §18 ust. 1 lub gdy Wykonawca nie
przedlozy Zamawiajagcemu w terminie dokumentow, o ktorych mowa w §18 ust. 3
I 4 —w wysokosci 1 000,00 zt za kazda osobe, co do ktorej ustalono, ze nie jest
zatrudniona w formie umowy o pracg lub co do ktérej nie przedtozono
wymaganych dokumentow, za kazdy taki przypadek;

w przypadku niezachowania ciggtosci Ubezpieczenia, o ktorym mowa w §42 ust.
7, lub nie przedluzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych
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w § 42 ust. 12-13 — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w §41 ust. 1,
za kazdy dzien w ktoérym Zadanie nie byto objete Ubezpieczeniem;

10) w przypadku nie przedtozenia na zadanie Zamawiajacego dokumentéw, o ktorych
mowa w §42 ust. 10 — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okre§lonego w §41 ust.
1, za kazdy taki przypadek;

2. Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcenie kar umownych z naleznego mu
wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1.
3. W przypadku odstgpienia od umowy, kary umowne z tytulu nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, zostang zaliczone na poczet kary umownej w zwigzku
z odstgpieniem od Umowy.
§57. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyréwnawczego na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

ROZDZIAL XII. RYZYKO WYKONAWCY

§58. Za wykonanie robot zgodnie z Umowa 1 oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.

§59. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkod¢ wynikla wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w Dokumentacji projektowe;.

§60. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego lub
podwykonawcoéw przy wypetnianiu zobowigzan umownych.

§61. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty spowodowane przez
niego lub podwykonawcow przy usuwaniu wad w okresie r¢kojmi.

ROZDZIAL XIII. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA I DOKONCZENIA
ROBOT OSOBIE TRZECIEJ, ODSTAPIENIE OD UMOWY

§62.
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

w formie aneksu do Umowy, w nastgpujacych przypadkach:

1) konieczno$ci udzielenia zaméwien dodatkowych w trakcie realizacji Umowy
zwigzanych z realizacja zamoOwienia podstawowego, majacych wplyw na
uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji, a powodujacych konieczno$¢ jego
wydtuzenia;

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazoéw nie nastgpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

3) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow;

4) wystapienia okolicznosci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze
Stron, ktdre nastgpito po wejsciu w zycie Umowy;

Strona 22 z 28



Fundusze ; 1 [— . Unia Europejska
ekt Rzeczpospolita WOEWODETWO i
E:'!:E:::::jw - Polska o a-.u_rthj-uw.au miﬁzﬂ&:k;:\:ﬁx; “
5) wystgpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych lub terenowych;
6) koniecznosci usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

7) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wiasciwych
stuzb 1 inspekcji, jezeli powoduja one wydluzenie czasu realizacji 1 nie wynikaja
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

8) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy w okreslonym
umow3 terminie.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy
w stosunku do tre$ci oferty na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy,
zwigzane] ze zmiang sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w nastepujacych
przypadkach:

1) odstgpienia przez Zamawiajacego od wykonania czeSci robot zbednych do
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczna,
a wynikajacych np. z technologii robdt, co skutkowa¢ bedzie obnizeniem
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

2) zmian technologicznych pod warunkiem, Ze nie spowoduja one podwyzszenia
wynagrodzenia wykonawcy, spowodowanych w szczegdlnosci nastgpujacymi
okolicznos$ciami:

a) niedostepnoscia na rynku materiatow lub urzadzen, wskazanych
w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen;

b) mozliwoscig zastosowania materialow lub urzadzen o rownym lub lepszym
standardzie niz przyjete w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot;

€) mozliwo$cig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot,
pozwalajace] na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztow
wykonywanych prac lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

e) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t warunkéw geologicznych
skutkujacych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

f) wystapieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot warunkow terenowych,
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a w szczegolno$ci istnienia nie zainwentaryzowanych lub btednie
zainwentaryzowanych obiektow budowlanych;

0) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa;

h) konieczno$cig usuni¢cia sprzecznosci w Dokumentacji projektowe;;

i) zaistnieniem przestanek do wykonania robot zamiennych w stosunku do
rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujacych
zwiekszeniem: bezpieczenstwa realizacji robdt, bezpieczenstwa uzytkowania,
funkcjonalnosci obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztow realizacji
zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne
nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

J) konieczno$cig uwzglednienia wydanych w toku realizacji rob6t dodatkowych
zalecen wlasciwych stuzb i inspekcji.

3. Strony wyodrgbniaja:

1) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktére Wykonawca wykona
w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej,

2) roboty zaniechane, przez ktére rozumie si¢ roboty objete pierwotng
Dokumentacja projektowa, a ktorych wykonanie stalo si¢ zbedne;

3) roboty dodatkowe, ktore nie wykraczaja poza zakres przedmiotu Umowy,

a bez wykonania ktorych odbior i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest
mozliwa zgodnie z przeznaczeniem, a ktérych nie przewidywata dokumentacja
projektowa lub wynikajace z wad (rozbieznos$ci) tej dokumentacji i ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie
bedq uznane roboty, ktore nie zostaly okreslone w Dokumentacji projektowej,
lecz sq niezbedne do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
technologii realizacji robot, bqdz te ktore wynikajg z rozbieznosci pomiedzy
projektami wykonawczymi.

4. Wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 3 moze nastgpi¢ wytacznie na podstawie
aneksu do Umowy, ktérego poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce
protokot koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbegdne
Projektanta. Protokot konieczno$ci moze zostaé sporzadzony wylacznie po udzieleniu
pisemnej zgody Zamawiajacego na dokonanie zmiany sposobu $wiadczenia, o ktorg
z wnioskiem wystgpit Wykonawca. Skierowany do Zamawiajacego wniosek
Wykonawcy z propozycja zmiany, zawierat bedzie:

1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany;
3) obliczenie kosztow zmiany w postaci:

a) kosztorysu réznicowego dla robot zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do
robot przewidzianych Umows, zawierajacego wyceng robot zamiennych lub
dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli
zmiana wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowe;j.
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5. Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca

§63.

winien uzyska¢ opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto
jezeli dotycza one zmian technologicznych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 réwniez
autora Dokumentacji projektowe;j.

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3:

1) muszg zosta¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajace z dokumentoéw, o ktoérych
mowa w §5 pkt 5, a w razie braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie,
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewodztwa $wietokrzyskiego z daty ztozenia
oferty z uwzglednieniem czynnikow cenotworczych przyjetych w dokumentach, 0
ktorych mowa w § 5 pkt 5.

. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 3, wnioskowal bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny
zmiany, zgodnie z ust. 4 pkt 3, ktora podlega¢ bedzie weryfikacji Inspektora
Nadzoru.
W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przedtozonej wyceny, zostanie
sporzadzony protokot koniecznos$ci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.
Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym
zamoOwieniu bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 8.

. Za wadliwe roboty uwaza si¢ w szczeg6élnosci wady wynikajace z nieprawidtowej

realizacji robot i czynnosci budowlanych oraz wady materiatoéw, urzadzen i instalacji,

badz uzycia materiatow, urzadzen, instalacji niezgodnych z Dokumentacja projektowa.

W razie potrzeby ponownego wykonania robot, Wykonawca obowigzany jest

niezwlocznie usungé wadliwe materialy i urzadzenia, a jesli tego nie uczyni,

Zamawiajacy moze je sprzeda¢ po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy albo

odda¢ na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo — jesli nie przedstawiajg wiekszej

warto$ci — potraktowac jako odpad i usung¢ na sktadowisko odpadoéw na koszt

Wykonawcy.

W przypadku, o ktorych mowa w § 40 ust. 2 pkt 1, w terminie 7 dni od dokonania

odbioru Strony dokonajg na pismie, rozliczenia wedtug zasad:

1) za wykonane niewadliwe elementy robot, okreslone w Harmonogramie, nalezy si¢
odpowiednia czg¢$§¢ wynagrodzenia;

2) za wykonane wadliwie elementy robot, okreslone w Harmonogramie,
wynagrodzenie zostanie wstrzymane do czasu usunigcia wad, a po ich usunigciu
zostanie przez Zamawiajacego wyplacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia
protokotu usunigcia wad.

W przypadku, o ktorym mowa w §40 ust. 2 pkt 2 lit. a, wynagrodzenie zostanie

obnizone o warto$§¢ robot wadliwych wyliczonych z uwzglgednieniem dokumentow

okreslonych w §5 pkt 5 1 w §65 ust. 4 pkt 2, a w razie potrzeby okre§long przez
rZeczoznawce.

W przypadku, o ktorym mowa w §40 ust. 2 pkt 3 oraz w sytuacji gdy usuni¢cie wady

wymaga ponownego wykonania robdt, wynagrodzenie za te roboty nie nalezy si¢

Wykonawcy do chwili wykonania robot wolnych od wad potwierdzonych protokotem
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odbioru i zostanie wyptacone w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 2, a Wykonawce
obcigzaja wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wady.

5. W razie nie usuni¢cia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robot,
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia
i dokonczenia robot osobie trzeciej Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztow z tym zwigzanych i wyraza zgod¢ na ich potracenie z naleznego
mu wynagrodzenia, a jezeli bedzie ono niewystarczajace zobowigzany jest zwrocié
brakujaca kwote na konto Zamawiajagcego w terminie 7 dni od daty otrzymania
wystgpienia Zamawiajacego w tej sprawie.

6. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje roéwniez zwrot wydatkdOw na opinie
rzeczoznawcow powotanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a takze sposobu
jej usunigcia oraz koszty opracowania wyceny, o ktérej mowa w ust. 3.

Odstapienie od umowy

§64.
1. Zamawiajagcemu, poza przypadkami okreslonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r.

Kodeks cywilny, przystuguje prawo odstapienia od Umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy;

2) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych brak mozliwo$ci
wykonania Umowy, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy;

3) otwarcia likwidacji lub rozwigzania przedsigbiorstwa Wykonawcy;

4) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy;

5) jezeli Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn i nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

6) jezeli Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni,
z wyjatkiem przyczyny lezacej po stronie Zamawiajacego lub wynikajacych
z technologii robot;

7) w przypadku okreslonym w §50 ust. 10;

8) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
w terminie okre$lonym w §35;

9) w przypadku okreslonym w §40 ust. 2 pkt 2 lit. b;

10) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby wykonawca powolywatl si¢, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 4
ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw
udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych, a Wykonawca nie wykaze Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia,

11) w przypadku niezachowania ciagtosci Ubezpieczenia, o ktorym mowa w §42 ust.
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7, lub nie przedluzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych
w § 42 ust. 12-13 a takze nie przedtozenia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego dokumentoéw, o ktorych mowa w §42 ust. 10; 12) w przypadku
okreslonym w §12 ust. 5.

2. Prawo Zamawiajacego do odstgpienia od umowy moze by¢ realizowane:

1) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1 - w terminie do 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach;

2) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 2-12 - w terminie do 180 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach, z zastrzezeniem, ze w przypadku,
o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 6, bieg terminu rozpoczyna si¢ od dnia powzigcia
wiadomosci o uptywie 14-dniowego terminu przerwy w realizacji Umowy;

3. W przypadkach, okreslonych w ust. 1 pkt 6-12, Zamawiajacy moze odstagpi¢ wedtug
swojego wyboru, od Umowy w calosci lub w czesci, co do ktorej] Wykonawca narusza
warunki Umowy albo co do calej reszty nie spetnionego $wiadczenia.

4. Jezeli Zamawiajagcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego
przedmiotu Umowy Ilub odmawia podpisania protokolu odbioru, Wykonawcy
przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.

Rozliczenia przy odstapieniu od umowy

§65.
1. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdélowy protokdt
inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien odstgpienia. Ponadto Wykonawca
w w/w terminie winien sporzadzi¢ dokumentacj¢, o ktorej mowa w §33, mozliwa
do wykonania na dzien odstgpienia, dotyczaca wykonanych robdt. W razie nie
sporzadzenia powyzszych dokumentéw w wymaganym terminie Zamawiajacy zleci
ich opracowanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi
1 mienia oraz przed wptywami atmosferycznymi;

3) Wykonawca wraz z Zamawiajgcym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwtocznie
dokona odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, przy czym
Wykonawca najpdzniej w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

2. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$§¢ Kkar
umownych przystugujacych Zamawiajagcemu w zwigzku z odstgpieniem od Umowy.

3. W razie odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz
materialty 1 urzadzenia oplacone przez Zamawiajacego beda uwazane za jego
wlasnos¢ 1 pozostang w jego dyspozycji.

4. Jezeli zaistnieje przypadek odstgpienia od Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢
sporzadzic:
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1) kosztorys powykonawczy dla robot wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej

systemu przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na cen¢ ofertowa, 1 zgodny
z Harmonogramem,;

2) kosztorys zamienny, jezeli w wykonanych robotach zostaty wprowadzone zmiany.
5. Kosztorysy, o ktoérych mowa w ust. 4:

1) winny by¢ sporzadzone w sposob okreSlony przy tworzeniu kosztorysu na ceng
ofertowg, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewodztwa $swigtokrzyskiego z daty zlozenia

oferty z uwzglednieniem czynnikow cenotworczych przyjetych w dokumentach,
o ktorych mowa w §5 pkt 5,

2) podlegajg weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.
6. W razie stwierdzenia, ze wykonane roboty maja wady stosuje si¢ odpowiednio zapisy

§40 i §63.
ROZDZIAL XV. POSTANOWIENIA KONCOWE

§66. W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem Umowy, strony sprawe
poddaja pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§67. Wszelkie zmiany 1 uzupehienia tresci Umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci
formy pisemne;j.

§68. Umowa niniejsza zostala sporzadzona w 2 jednobrzmiagcych egzemplarzach, po
1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:

- SIWZ wraz ze wszystkimi zatacznikami stanowigce integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.
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