SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

TERMOMODERNIZACJA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ W POKRZYWIANCE

zlokalizowanego w miejscowosci Pokrzywianka
na czesci dzialki o nr ew. 143/5, gmina Nowa Shupia

ST ROBOTY BUDOWLANE

SST-1 Roboty ziemne

SST-2 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
SST-3 Roboty izolacyjne

SST-4 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

SST-5 Izolacje cieplne

SST-6 Wykonanie pokry¢ dachowych

SST-7 Warstwy podbudowy pod nawierzchnie

SST-8 Nawierzchnie utwardzone

SST-9 Roboty rozbiérkowe

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegblowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ]J — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenistwo 1 higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zwiazku z inwestycja pod nazwa: TERMOMODERNIZAC]A ISTNIEJACEGO
BUDYNKU PUBLICZNE] SZKOLY PODSTAWOWE] W POKRZYWILANCE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji techniczne;j
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1 1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla robodt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) w zakresie:

1.3.1 Robét rozbiérkowych

- roboty rozbiérkowe nawierzchni utwardzonych

- demontaz okien i drzwi wraz z parapetami

- rozbiorki obrébek blacharskich

- inne niezbedne prace rozbidrkowe i demontazowe

1.3.2 Robét ziemnych

- roboty ziemne przy wykopach wzdluz $cian fundamentowych,

- profilowanie i wyrownanie terenu,

- roboty ziemne przy zasypywaniu wykopow,

- roboty ziemne przy utwardzeniu terenu

1.3.3 Roboty w zakresie obrébek blacharskich

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy ptaskiej powlekanej

- montaz parapetow zewnetrznych

1.3.4 Instalowanie okien i drzwi

- montaz okien PCV uchylno-rozwierane,

- montaz drzwi zewnetrznych z cieplego aluminium,

- montaz parapetow okiennych zewnetrznych

1.3.5 Roboty izolacyjne

- izolacje fundamentéw,

- izolacje cieplne $cian zewnetrznych,

- izolacje cieplne stropodachu

1.3.6 konstrukcje drewniane, dachowe i pokrycia dachowe,

- wykonanie pokrycia dachowego

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami 1 urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska
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odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemyslowych i1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odr¢bne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
skladajacych si¢ na calos¢ uzytkowa.

obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.
d) tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe
1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
e) budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
f) robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
@) remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obickcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwaciji.
h) urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1) terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
j) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytul
prawny wynikajacy z prawa wlasnodci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.
k) pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
) dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze¢sciowych i koficowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.
m) dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng calosé uzytkowa.



0 organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 . Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiagzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosSci wnoszona przez zobowiazanego
za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakofczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowsg, odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
rob6t w formie wyliczen, szkicéw 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan 1 prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jedli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czg$ci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czg$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i1 mozliwa do odebrania
1 przekazania do eksploataciji

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1 szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwienr (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 t., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowsa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
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wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdlzaleznosé czynnosci
obslugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne 1 bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizaciji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdltowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacii technicznych wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopienl scalenia robét.

Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego
oraz slownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajacych z éwcezesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sie obowiazkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umows w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
1 wspolrzedne punktéow gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§é za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kofcowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze§¢ graficzna, obliczenia 1 dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacj¢ projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce

1.5.3. Zgodno$c¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawecy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
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rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
1 SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancii.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektows lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawecy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoniczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i woko! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu 1 pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzent w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
1 zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane



przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie gruntu,
materialéw 1 wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na
budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
1 samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenistwa 1 higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru
o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegéltowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrédia spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostale materialy
budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiat6w pochodzenia miejscowego

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw
z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia
1 jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia
ogolne lub szczegblowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadklad czasowo zdjete
z terenu wykopdw, ukopéw 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru bedq formowane w haldy
1 wykorzystywane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub

7



wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiazujacymi na

danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt,
w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skfadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot
1 byly dostegpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialow
bedg zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét 1 wiasciwosci przewozonych materialéw. Liczba
srodkéw  transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazefi na osie moga byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czgsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),



- projekt organizacji budowy,

5.2. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonaweca jest odpowiedzialny za:

prowadzenie robét zgodnie z umowsg lub kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materialéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementoéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
1 wykonywaniu roboét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
1w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6ét beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robét, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i lo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedur¢ pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robdt i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sgq okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie miec
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nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekeji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badanq,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw 1 dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
1 prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong
mozliwo§¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawecy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw 1 robét z dokumentacja projektowa i1 SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
1/posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99),,
2/posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub aprobata techniczna,
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- w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 1 ktére spetniaja wymogi SST.
3/ znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1/ Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i1 Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegolnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw robot,
* terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach,
* uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
* zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgs$ciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawecy,
* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
¢ dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzal,
* wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawnieft do wydawania polecen Wykonawcy robot.
2/ Ksiazka obmiaréw
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
3/ Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia
o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
4/ Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach 1-3, nastepujace dokumenty:
a)pozwolenie na budowe,

b)protokoly przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robot,

e)protokoly z narad 1 ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5/ Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru,
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoniczenia wszystkich robo6t. Bledne dane zostana poprawione wg ustalenn Inspektora
nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoécig wymagana do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czg$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

e) odbiorowi po upltywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu, po uplywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilo§é robét ulegajacych

12



zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowsa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cz¢sciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakodci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa 1 SST. W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupelniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupelniajacych w poszczegoélnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicowe)

Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowaé nastepujace dokumenty:

1/ dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2/ protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

3/ protokoly odbioréw czesciowych,

4/ recepty i ustalenia technologiczne,

5/ dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

6/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badati i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ]),

7/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenistwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZ]),

8/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru 1 przekazania tych robo6t wiascicielom
urzadzen,

9/ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10/ kopig¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich
wykonanie.
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8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi 1 gwaranciji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny
robét(koncowy) robot”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
Zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2080).
9.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST -1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE
(Kod CPV: 45111200-0)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru

wykopow - ktére zostang wykonane w zwiazku z inwestycjgq pod nazwa: TERMOMODERNIZAC]A

ISTNIEJACEGO BUDYNKU PUBLICZNE] SZKOLY PODSTAWOWE] W POKRZYWIANCE

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z warunkami podanymi w SST. ,,Wymagania ogélne".

1.3.Zakres robdt objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu

wykonanie wykopéw zgodnie z Dokumentacja projektowa, niniejsza ST 1 postanowieniami Inspektora

Nadzoru.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne 2z obowigzujacymi normami 1 okresleniami

zamieszczonymi w SST. ,,Wymagania ogélne".

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementéw

wymienionych w zestawieniu robdét oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest

odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robdét oraz ich zgodno$§¢ z umows, projektem

wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie

jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastgpujace

informacje:

- Harmonogram i kolejnos$¢ prac, jezeli umowa tego wymaga.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca ma obowiazek biezacej kontroli 1 oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania

wykopow 1 ich poréwnania z Dokumentacja projektowa. W przypadku stwierdzenia zasadniczych

réznic, wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru, celem

uzyskania decyzji. Roboty ziemne nalezy wykonywaé wykorzystujac nastgpujace dane: a/ wyniki badan

gruntéw 1 ich uwarstwien,

b/ biezacej obserwacji podtoza gruntowego w wykopach,

¢/ zaszeregowania gruntéw do odpowiedniej kategorii wg. BN-72/8932-01.

Grunty nie nadajace si¢ do wbudowania, jezeli wystapia, winny by¢ odwiezione przez Wykonawce na

odklad zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonanie wykopéw moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu

mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany do

uzywania jedynie takiego sprzetu 1 transportu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

wlasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania jak i w czasie odspajania.

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaj sprzetu uzywanego do robét rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po

uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacji umowy. Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla
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zastosowania 1 nie moze pogarszac jakosci 1 wykonania robét i przepiséw BIOZ. Musi on odpowiadac
wykazowi znajdujacemu si¢ w ofercie wykonawcy oraz spelnia¢ wymagania wymienione
w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

4.2 Transport materialow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej ilosci
pojazdow, tak aby dotrzymany zostal termin zakoniczenia robét. Pojazdy musza by¢ wystarczajace dla
zastosowania 1 nie wplywac ujemnie na jakos¢

rob6t 1 transportowanych materialow. Zaladunek, transport i roztadunek materialéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1 Przygotowanie podfoza.

5.1.1. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi w Dokumentacji projektowej. Wszelkie odstgpstwa powinny by¢
udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5.1.2. Wykonawca przed przystapieniem do robdt, powinien wykonaé¢ wszystkie roboty
przygotowawcze.

5.2. Wykonanie wykopow.

5.2.1. Metoda wykonania wykopéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot,
glebokosci wykopdéw, rodzaju gruntéw oraz posiadanego sprzetu. Wykopy powinny by¢ wykonywane
w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do uformowania koryta,
ulozenia ulepszonego podioza i warstw podbudowy zasadniczej.

5.2.2. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenistwo obszaréw przyleglych do
wykopu.

5.2.3. Jezeli na terenie robdt ziemnych zostana stwierdzone urzadzenia podziemne nie objete
wczesniejszymi ustaleniami, nalezy przerwac roboty w celu uzgodnient z odnosnymi wiadzami.

5.2.4. Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

5.2.5. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robdt a ich naprawa wynikajaca z nieprawidlowego ich wykonania badz podcigcia
obciaza Wykonawce.

5.3.  Zageszczenie gruntu w wykopie.

5.3.1. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnosé.

5.3.2. Zaggszczenie gruntu w wykopach powinno spelnia¢ wymagania dotyczace minimalnej
wartosci wskaznika zageszczenia Is > 1,0

5.4. Doktadnosé¢ wykonania wykopow.

5.4.1. Wymiary wykopow w planie nie moga si¢ r6zni¢ od projektowanych o wiecej niz 10 cm.

5.4.2. Pochylenia skarp i wykopéw nie moga si¢ 16zni¢ od projektowanych o wigcej niz 10 cm.

5.4.3. Rzedne robét ziemnych w stosunku do projektowanych nie moga rézni¢ si¢ +1cm i -3cm.
6.Kontrola jako$ci robot:

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania robot ziemnych z uwzglednieniem podanych wyzej tolerancii.

- Wyrywkowe badanie wskaznika zageszczenia gruntu.

- Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia prawidlowosci wykonania robét w czasie Odbiordéw
robot zanikajacych , jak réowniez wyrywkowo w czasie ich trwania .

7.0bmiar robot

7.1. Ogo6lne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa do dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
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Jednostka obmiarows wykonania wykopéw jest 1m3 faktycznie wykonanych i odebranych przez
Inspektora Nadzoru robot zgodnie z Dokumentacja projektowa.

8.0dbiér robot

Ogodlne zasady odbioru podano w OST

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot, na podstawie:

a) protokoléw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robot,

b) z odbioru koncowego robot nalezy sporzadzi¢ protokét w ktérym powinna byé zawarta ocena
ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru kofcowego powinien by¢
wpisany do dziennika Budowy o ile jest wymagany.

Ocena wynikéw odbioru :

a)jezeli wszystkie badania i odbiory robodt przewidziane w trakcie wykonywania robdt i niniejsza
specyfikacja daly wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacii,

b)w przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw mialy wynik ujemny i nie zostaly
dokonane poprawki doprowadzajace stan robot do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior
koficowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymogami niniejszej
specyfikacii,

c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej 1 przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego nalezy
sporzadzi¢ nowy protoké! odbioru koficowego robot.

9.Podstawy platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci zawarte sa w umowie na roboty budowlane.

10. Przepisy i normy :

1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr .243, poz.1623 z pézn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1120)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy
1 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03 w sprawie szczegblowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie warunkow 1 trybu
postepowania w sprawach rozbiorek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych.
(Dz.U. Nr 198, poz.2043)

6. Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

7. Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie czystosci 1 porzadku w gminach (Dz.U. Nr132,.poz 622)

8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.01.62.628 ).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr
112, poz.1200).

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje
si¢, ze odpady nie sa niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz.1347).
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SST - 2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
CPV 45421100-5

Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementow
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wbudowania i odbioru
stolarki okiennej 1 drzwiowej wykonanej w ramach rob6t w zwiazku z inwestycja pod nazwa:
TERMOMODERNIZAC]IA ISTNIE]JACEGO BUDYNKU PUBLICZNE] SZKOLY
PODSTAWOWE] W POKRZYWILANCE
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1:1
1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wbudowania i odbioru stolarki budowlanej, tj.
okien drewnianych oraz drzwi zewngetrznych drewnianych. Okna i drzwi odporne na wilgo¢ i zmiany
temperatury.
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okresdlenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano -
montazowych".
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacji, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 1 28 Ustawy Prawo Budowlane.
2. MATERIALY.
2.1. Wyroby stolarki budowlanej.
2.1.1 Okna
Okna z PVC, jednoramowe, dwuszybowe, dwudzielne lub jednodzielne (wg zestawienia stolarki), w
kolorze wg. uznania inwestora , z szybami zespolonymi o wspétezynniku U =0,9 [W/(m2*K)]
wyposazone w nawietrzaki higroster. Konstrukcja okien powinna umozliwia¢ ich rozszczelnienie w
celu zapewnienia swobodnej infiltracji powietrza do wewnatrz pomieszczen, a takze umozliwia¢
uchylanie poszczegdlnych pél okna i posiadaé regulowane nawietrzaki, umozliwiajac napltyw swiezego
powietrza z zewnatrz. Rodzaj nawietrzakow okiennych nalezy dobra¢ w zaleznosci od wymagane;j
ilo$ci powietrza potrzebnego w poszczegolnych salach. Nawietrzaki powinny by¢ instalowane na wys.
min. 2,0m. Przed zaméwieniem wymiary sprawdzi¢ na budowie.
- uszczelki koloru — wg uznania inwestora
- ryglowanie skrzydla do ramy minimum co 81 cm
- zawias gbérny mocowany we wrebie skrzydta
- skrzydto rozwierno-uchylne wyposazone w funkcje mikrowentylacji
- skrzydto rozwierno-uchylne wyposazone w blokade blednego potozenia klamki
- szyba zespolona o wspolczynniku K=0,9 W/m2K 2z ramka o podwyzszonej izolacji cieplnej (nie
aluminiowa)
- uszczelnienie rama-skrzydlo - zestaw 2 uszczelek przylgowych
- dwa otwory odwodnieniowe z zaslepkami na skrzydto
2.1.2 Drzwi ALUMINIOWE zewnetrzne
Rodzaj i kolorystyke drzwi nalezy ustali¢ z inwestorem.

o Przeszklone i wykonane z cieplego aluminium (U=1,3W/ m*K),

2.1.4 Kontrola jakosci i odbiér wyrobow stolarskich.
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a) zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla
stolarki okiennej 1 drzwiowej,

b) dla dokonania oceny jakos$ci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

- zgodnos$¢ wymiarow,

- jako$¢ materialéw, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukeyjnych,

-sprawnos$¢ dziatania skrzydet 1 elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku.

c) dla stwierdzenia zgodnosci wymiaréow gléwnych, szczegdlowych i luzéw(skrzydel i elementow
ruchomych) nalezy poréwnac¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi
w opracowaniu i normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej - w dokumentacji
technicznej(stwierdzenie zgodno$ci wymiarowej powinno uwzglednia¢ dopuszczalne odchytki podane
w tabl. 2-11 2-2).

Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzow i odchylek w stykach elementéw stolarskich

Wartos¢ luzu i odchytek [mm]
Okien Drzwi Wroét
i drzwi
Micisce huzd balkonowych,
Iejsce luzow naswietli, plytowych klepkowych deskowych klepkowych deskowych
okien
przesuwnych
Luzy Miedzy
skrzydtami +2 +2 +2 +2 10+4 10+4
Miedzy
skrzydtami 1 1 1 -1 5 5
a
o$cieznica

Tablica 2-2. Odchytki wymiaréw stolarki okiennej i drzwiowej [mm].

Wymiary Okien i drzwi Skrzyde Wrét
tolerowane drzwi plytowyc | klepkowyc | Desk 1 klepkowyh | Klepkowyc | deskow
balkonowy | h h f¢) Z h a
ch wych listew cieplonych nych
Wymiar +5 +5 +5 +5 - +5 +5 +5
zewnetrzny
oscieznicy lub
krosna
Osdciezni | Do 1 | +2 =2 =2 - - - - -
ca lub m
krosnow | Powy | +3 =3 +3 +4 - +8 +6 +8
Swietle zej 1
m
Réznica Do 1|1 1 1 1 - - - -
dtugosci m
przeciwleg
tych
elementd
w Powy | 2 2 2 2 - - - -
oscieznicy zej 1
mierzona m
W
Swietle
Skrzydlo | Szerok | - -1 ) _ _ _ B -
we 08¢
do 1m
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wrebie Powyz | - 2 +3 2 +8 - - -
e 1lm
Wysok 2 =5 =5 +10 +10-5 +10-5 +8
0osC
powyz
¢ 1
m
Réznica Do 1|2 - - - - - _ _
dtugosci m
przekatny | 1 do 2 | 3 3 3 4 - - - _
ch m
skrzydet Powyz | 3 4 4 5 _ _ _ _
we ei
wrebnie o | 2m
wymiarac
h
Przekroje | Szer. =1 =1 =1 - =3 =2 =2 =2
element6 | do
W 50 mm
Powyz | +2 =2 - - +3 =3 =3
€
S]Omm
Gr.do | +1 +1 - - +3 +2 +2 2
40mm
Powyz | +1 +1 =2 =2 =2 =2 =2
€
4]0mm
Grubos¢ skrzydla | - -1 =2 =2 =3 =2 =2 =2
d) Dla stwierdzenia spelnienia wymagann w zakresie jakosci materialéw nalezy poréwnaé wyniki

ogledzin

drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3.
Tablica 2-3. Dopuszczalne wystepowanie wad w elementach i zespolach okiennych i oscieznic drzwi
wewnetrznych

Nazwa wady drewna Ramiaki Slemiona i Krosna Oscieznice Szczebliny
skrzydet, stupki i
listwy opaski klepki
1 2 3 4 5 6
Seki zdrowe Dopuszcza sig¢ bez ograniczen s¢ki o srednicy nie przekraczajacej Dopuszczalne o
zros$niete 10 mm nie wychodzace na krawedz przylgi oraz na ztacza; na srednicy do

przekraczajacej polowy grubosci elementu oraz
dlugosci nie przekraczajace;j:

Grubosci

elementu

Grubosci elementu a
od strony muru-
dlugosciréwnej

szerokoS$cielementu

1 szerokoS$ci
elementu

kazdej plaszczyznie elementu liczba s¢kéw nie powinna 6mm
przekraczac 4 szt. na 1 m, o skupieniach nie liczniejszych niz 2
szt.,przy czym laczna srednica obydwu sekéw nie powinna
przekraczaé polowy grubosci elementu
skrzydlate niedopuszczalne Dopuszczalne od
strony muru o
dlugosci rowne;j
szerokosci elementu i
glebokosci réwnej 1/3
grubosci elementu
Okragle i Dopuszczalne o s'rednicy~nie przekraczajacej
owalne polowy grubosci elementu niedopuszczalne
Podluzne Dopuszczalne o mniejszej srednicy nie
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Peknigcia na plaszczyznie

Dopuszczalne
o szerokosci 1

Dopuszczalne o
szerokosci 1mm i

Dopuszczalne od
Strony muru nie

Dopuszczalne o
szerokosci do 1

mm i glebokosci do przechodzace, a od mm i
glebokosci do 3mm strony widocznej o glebokosci
2mm glebokosciSmm 1mm
Zaprawione otwory posgkach, Wstawki powinny by¢ trwale sklejone z otaczajacym drewnem i o
drwalniku paskowanym, kierunku wiékien zgodnym z kierunkiem wilékien drewna; liczba
peknigciach i innych wadach zaprawionych otworéw tacznie z sekami zdrowymi zro$nigtymi nie
powinna przekracza¢ 4 szt. na 1 m kazdej plaszczyzny elementu
Oqug16 Dopuszczalne oprocz listew 1 opasek, wpuszczone na
glebokosé nie wigksza niz 1/3 grubosci elementu, o
$rednicy nie wigkszej niz polowa szerokosci elementu,
a w najwyzszych ramiakach - nie wigkszej niz 25mm oraz niedopuszczalne
usytuowanie na krawedzi elementu pod warunkiem, ze ich
cigciwa mierzona wzdtuz krawedzi jest mniejsza niz
$rednica zaprawienia; dopuszcza sie
widoczng cze$¢ zaprawionego, zdrowego zrosnictego scka
o dlugosci cieciwy do 20mm; niedopuszczalne na ztaczach
konstrukcyjnych
podluine Dopuszczalne-oprécz listew i opasek na plaszezyznie o
przekroju pop-rzecznym mniejszym niz 1/3 przekroju
zaprawionego elementu oraz na krawedziach(jak w
otworach okraglych),z tym ze powinny by¢ zaplatwione
Zaszarzenie
Zmiana
barwy
Zabarwienia drewna Dopuszczalne
sklado-
Wanego W
wodzie
splawianego
Porazenia przez Sinizna Dopuszczalna do 50 % powierzchni elementu, nie
grzyby przechodzaca w zbrunatnienie
Jasne i ciemne | Dopuszczalna w postaci sladéw w elementach
zabarwienie $wierkowych
bielu
1 2 E 4 IE [ 6
Wady Dopuszczalne — przy odchyleniu wiékien od kierunku
budowy osiowego, na dtugosci 1m,do:
drewna 20mm | 30mm | 20mm
zawily uktad wldkien Dopuszczalny jednostronnie zanikajacy do niedopuszczalny
1 szerokosci elementu
rdzed Niedopuszcz | Dopuszczalny | Od strony | niedopuszc
alny zamknicty muru zalny
otwarty
pecherze zywiczne Dopuszczalne o dlugosci do Od strony niedopuszcz
50mm, oczyszczone i mutu bez alny
zaszpachlowane ograniczen
przezywiczenie Niedopuszczalne Dopuszczalne niedopuszc
Od strony zalne
muru
Oblina oczyszczona z kory i tyka Niedopuszczalna Dopuszczalna | niedopuszc
od strony zalna
muruy, oszet. do
15mm
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e) Dla stwierdzenia prawidlowosci wykonania wyrobu 1 jego szczegdtéw konstrukcyjnych nalezy
porownaé wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:

- jakosci robét stolarskich z PN-8$/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej, wilgotnosci
drewna,

- szczegotow konstrukeyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,

- rozmieszczenie okud, ich wielkosci 1 ilosci wg norm przedmiotowych na wyrdb, oszklenia,- pokrycia
powlokami zabezpieczajacymi lub malarskimi.

f) sprawdzanie sprawnosci dzialania skrzydel i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
nalezy

dokona¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamknigcie skrzydel oraz uruchomienie mechanizméw okué
zgodnie z normami na metody badan okien 1 drzwi.

e) skladowanie stolarki — wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w sposéb zapewniajacy
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi; podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome 1 réwne; wyroby nalezy ukiada¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét winien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn
1 sprzetu gwarantujacych wlasciwg tj. spelniajaca wymagania ST jakos¢ robot.

4. TRANSPORT.

Do przewozu stolarki moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przestrzenie
tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i1 innych ostrych elementow.
Wyroby ustawione w §rodkach transportu nalezy laczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos$¢ 1 zwarto$§é
tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Przygotowanie o$ciezy.

a) Stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezy z wegarkami lub ,,w”” osciezy bez wegarkow.

b) Oscieze bezwegarkowe, wystgpujace w  Scianach murowanych z bloczkéw 2z betondéw
komorkowych, cegly kratéwki lub porothermu, powinny by¢ tak wykonane, aby spelnione byly
wymagania z punktu widzenia zamocowania -okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione
uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezem a oScieznica.

¢) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza.

d) Dopuszczalne odchylki wymiaréw otwordow okiennych dla réznych $cian podano w tabl. 2-4.
Tablica 2-4.

Rodzaj $ciany i Odchytki [mm] Dopuszczalna réznica
spos6b wykonania Dtugosci przekatnych
o$cieza szeroko$é wysokos§é [mm]
Prefabrykowane $ciany +7 +3 10

wielkowymiarowe, -3

wyprawy pocienione

Prefabrykowane =6 =4 Nie sprawdza si¢
$ciany pasmowe,

wyprawy pocienione

Sciany murowane, +10 +10 10

wyprawa tynkowa

5.2 Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej.
- Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oSciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabl. 2-5.

Tablica 2-5.

Wymiary zewnetrzne stolarki Liczba Rozmieszczenie punktéw mocowania

wysoko$¢ Szerokosé punktéw W nadprozu i progu Na stojaku
mocowania

Do Do 150 4 Nie mocuje si¢
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150 150-200 6 Po 1 punkcie w
nadprozu i progu w 1 Kazdy stojak w 2 punktach w
szerokosci okna odlegtosci ok. 33 cm od
Powyzej 8 Po 2 punkty w nadprozu i nadproza i ok. 35cm od progu
200 progu rozmieszczone
symetrycznie w odleglosciach
od pionowej krawedzi oscieza,
réwnej 1/3 szerokosci okna
Powyzej 150 Do 150 4 Nie mocuje si¢ Kazdy stojak w 3 punktach:
150-200 8 Po 1 punkcie w - w odlegtosci 33cm od
nadprozu i progu w 1 nadproza
szerokosci okna - w 1 wysokosci
Powyzej 10 Po 2 punkty w nadprozu i - w odleglosci 33cm od dolnej
200 progu, rozmieszczone czescl okien
symetrycznie w odleglosciach
od pionowych krawedzi
oscieza, rownych 1/3
szerokosci

5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o$ciezy.

- w sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke okienna na podktadkach lub listwach.
- w zaleznosci od rodzaju lacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy obsadzic
w sposob trwaly ich elementy kotwiace w osciezach.

- uszczelnienie okna w oSdciezach bezwegarkowych styk odcieznicy z osciezem nalezy po zewngtrznej
stronie okna wypelni¢ kitem trwale plastycznym; a na pozostalej szerokosci oscieznicy szczeliwem
termoizolacyjnym.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wicksze niz 2mm na 1 wysokosci
okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na caltej dtugosci elementéw oécieznicy. Odchylenie oscieznicy od
plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny
by¢ wicksze niz 2mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, 3mm- do 2m; 4mm-powyzej 2m diugosci
przekatnej.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dzialania skrzydel przy
otwieraniu 1 zamykaniu.

- Okna powinny by¢ mocowane w otworz¢ na dyble, kotki rozporowe lub specjalne kotwy.

- mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej ktéra catkowicie wypelnia szczeling miedzy murem
a odcieznica jest niewlasciwe.

- Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.

- Osadzanie parapetéw nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy
wykué¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nastepnie
wyrownaé zaprawa mur podokienny z malym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet
na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Styki parapetu z oSciezem po ich
uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny by¢ przykryte drewnianymi = listwami
przyoscieznicowymi przybitymi do o$cieznicy.

- Po osadzeniu okna nalezy wykonac¢ obrébki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie progu
oscieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrole jakosci robot opisano w punkcie 5.3.,5.4.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w KNR 2-02 rozdzial 10 -Stolarka. Zalozenia szczegétowe
p.2.2., 2:5.

Jednostka obmiarows jest:

- Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewngetrzne 1 zewngtrzne oraz skrzydla drzwiowe- m2

23




8.0DBIOR ROBOT

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na stale. Odbior
osadzenia o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem o$ciezy lub $cian.

- Oécieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywac luzéw w miejscach polaczent z murem.
- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i1 drzwi jednoskrzydlowych nie moga by¢ wigksze niz
3mm, a dwuskrzydtowych - 6mm.

- Zamkniete skrzydia okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywaé zadnych
luzéw.

- Otwarte skrzydla drzwiowe lub okienne nie moga same si¢ zamykac.

- Szczelno$¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oScieznica
a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2cm: Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje si¢
wyciagnac bez zerwania ,okno uznaje si¢ za szczelne.

- Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaly. Okucia wpuszczane nie moga
wystawa¢ ponad powierzchni¢ drewna.

- Wszelkie obrobki blacharskie nie moga budzi¢ zadnych zastrzezen.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow powinny stanowi¢ réwniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchniach okien i1 drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb, powlok z folii
PVC, uszczelek i okud.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa platnosci jest wykonanie zakresu robot objetego niniejsza specyfikacja.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Polskie normy, §wiadectwa, wytyczne i instrukcje.

DZ.U. nr 75/2002 - ,, Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,,

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych ,, Tom I ,,Budownictwo
ogolne"

* PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

* 10.2 Materialy pomocnicze. ,,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996t.
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SST -3
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA IZOLAC]I

(Kod CPV 45320000-6)
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot w zwiazku z inwestycja pod nazwa: TERMOMODERNIZAC]A ISTNIE]ACEGO
BUDYNKU PUBLICZNE] SZKOLY PODSTAWOWE] W POKRZYWILANCE
1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych z izolacja cieplna budynku
1.3.Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot :
- izolacje cieplne $cian zewnetrznych ze styropianu
- izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych
- izolacje cieplne $cian fundamentowych ze styrodur
- izolacje z folii kubetkowej
- izolacja stropu na poddaszu z welny mineralne;
- izolacje stropodachu ze styropapy z pokryciem dwoma warstwami papy
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy, rozwiazania
techniczne stanowigce podstawowe do ich wykonania sa przedstawione w projekcie wykonawczym na
rysunkach
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
1 Ogolng Specyfikacjgq Techniczna p. 1.5.
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwiazanych z wykonywaniem elementéw wymienionych
w zestawieniu robét oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§é
wykonania tych robo6t oraz ich zgodnos§é z umowa, projektem wykonawczym, pozostalymi SST i
poleceniami zarzadzajacego realizacja urnowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja urnowy.
1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace
informacje:
1. 6. 1 Harmonogram i kolejnos$¢ prac
1.6.2 Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy
1.6.3 Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegblnione w dalszej czesci
opracowania.
1.6.4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowe zestawienie materiatow:

25



- styropian EPS70-031 gr. 140 mm

- styropian EPS70-031 gr. 20 mm

- styropian EPS70-031 gr. 50 mm

- styropapa, gt. 200mm o wspélczynniku przewodzenia ciepta A=0,035W/m*K

- papa podkladowa 1 nawierzchniowa modyfikowana SBS

- styrodur gr. 140 mm - XPS 300-031 o wspélczynniku przewodzenia ciepta A=0,031W/m*K

-Abizol 2R+ 2P 2P

- folia kubetkowa

Materialy pomocnicze

Materialy powinny by¢ takie jak okreslono w specyfikacji, badZ inne, o ile zatwierdzone zostana przez
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej pkt. 5

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaj sprzetu uzywanego do robét dociepleniowych 1 izolacyjnych:

1) Rusztowania ramowe

BHP w aspekcie rusztowan

WYMOGI PRAWNE NORMY TECHNICZNE ZAGROZENIA Przepisy o bezpieczefistwie
1 higienie pracy uznaja prace na rusztowaniach za szczegélnie niebezpieczne. W zwiazku z tym
rusztowaniom budowlanym stawia si¢ szereg wymagan w zakresie bezpieczenistwa przy
projektowaniu, produkcji, wznoszeniu i eksploataciji.

WYMOGI PRAWNE

Podstawowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa w projektowaniu, produkcji oraz wznoszeniu,
rozbidrce 1 eksploatacji rusztowan okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
1 Budownictwa z dn. 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowvch i rozbiérkowych oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej
z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bhp oraz-w szczegdlny sposéb w Polskich
Normach. Zgodnie z postanowieniami tych przepiséw rusztowania powinny miedzy innymi:

- posiada¢ odpowiednio wytrzymale pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej dla
zatrudnionych oraz do skladowania materialow,

- posiada¢ konstrukcje dostosowana do przenoszenia dzialajacych obcigzen,

- zapewnia¢ bezpieczna komunikacj¢ pionows i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- stwarza¢ mozliwo$¢ wykonania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku.

Rusztowania typowe wykonuje si¢ zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe-zgodnie
z projektem i dokumentacja techniczna. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w
atest wytworni, a ich montaz 1 demontaz oraz eksploatacja powinny byé prowadzone zgodnie
z instrukcjami producentéw. Montaz 1 demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby
przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby
zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa danego typu rusztowania.

Zabronione jest ustawianie 1 rozbieranie rusztowan:

- zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobra widocznosé,

- w czasle gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

- w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odleglosci liczaco od skrajnych
przewod6w sa mniejsze niz:

- 2 m dla linii NN,

- 5 m dla linii WN do 15 kV

- 10 m dla linii WN do 30 kV

- 15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

jezeli warunki te nie sa spetnione-przed rozpoczeciem robét linie nalezy wylaczy¢ spod napigcia.
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Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obciazeniu
pomostow. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Rusztowania usytuowane bezposrednio
przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdéw 1 przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne na
wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku Zrédla zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymale na przebicie przez spadajace
przedmioty

NORMY TECHNICZNE

Ogdlne wymagania, badania dotyczace projektowania, produkcji i montazu oraz wytyczne dotyczace
eksploatacji okredlaja normy techniczne. Wykaz Polskich Norm do obowiazkowego stosowania
w budownictwie okre§lono w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dn. 21.06.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm
z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej 1 komunalnej oraz geodezji 1 kartografii.

Wynika z niego, iz w zakresie rusztowan budowlanych istnieje obowiazek przestrzegania wymogow
zawartych w: PN-78/M-47900/01 : Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe
z rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojace metalowe trobocze. Rusztowania ramowe. Ogodlne
wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojace metalowe robocze. Zlacza. Ogdlne wymagania i badania.
W celu dostosowania polskich norm do wymagan ujetych w dokumencie harmonizujacym HD-
1000, stosowanym w czgsci krajow europejskich (Niemcy, Anglia, Francja), Polski Komitet
Normalizacyjny ustanowil zamiast wyzej wymienionych norm okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa cztery nowe normy. (Patrz tabelka) Przewiduje sie, ze
w najblizszym czasie Rozporzadzenie Min. GPiB w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych polskich norm z zakresu budownictwa zostanie uaktualnione zgodnie ze zmianami
wprowadzonymi przez Polski Komitet Normalizacyjny w przedmiocie rusztowan. Stara norma Nowa
norma Przedmiot normy Zakres zmian PN-M78/M-47900PN/M-47900-1 Rusztowania stojace
metalowe robocze. Okreslenia, podzial, gléwne parametry. Okredlenia, podzial, typy, odmiany,
postacie i gléwne parametry rusztowan stojacych metalowych roboczych, stosowanych do robét
budowlanych oznaczonych symbolem klasyfikacyjnym 0812-72 wg PN-M-47300; 1990 (PN-90/M-
47300)Uzupetniono  podzial rusztowan oraz zmieniono wielko§¢ obcigzen uzytkowych
w poszczegdlnych grupach. Pozostaly sprzet pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z zarzadzajacym realizacji umowy. Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania
1 nie moze pogarszac jakosci i wykonania robét 1 przepiséw BIOZ. Musi on odpowiadaé wykazowi
znajdujacemu si¢ w ofercie wykonawcy oraz spelnia¢ wymagania wymienione w poszczegolnych
Specytikacjach Technicznych dla okreslonych robét.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2 Transport materiatow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej ilosci
pojazdow, tak aby dotrzymany zostal termin zakonczenia robot. Pojazdy musza by¢ wystarczajace dla
zastosowania i nie wplywaé ujemnie na jako§¢ robot i transportowanych materialéw. Zaladunek,
transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1 Zasady ogolne wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.2.1

5.1.1 Izolacji stropu

- ulozenie na kleju plyt styropapy.

5.1.2. Izolacje $cian

Sprawdzenie stabilnosci podtoza z istniejacego ocieplenia ze styropianu.
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- oczyszczenie podloza
- przyklejenie plyt styropianowych
- mocowanie plyt za pomoca dybli plastikowych do §ciany na gleboko§¢ min 6 cm w materiale
konstrukcyjnym $ciany.
- wykonanie warstwy zbrojonej siatka z widkna szklanego i wykonanie wyprawy tynkarskie;.
5.1.3. Izolacje $cian fundamentowych
- odkopanie $cian fundamentowych do glebokosci min. poziomu posadzki w piwnicach, w miejscach
gdzie nie ma piwnic min na gt. 1 m.
- oczyszczenie szczotkami drucianymi 1 zmycie podloza $cian fundamentowych wyréwnanie
nieréwnosci po przez skucie wystajacych fragmentéw zapraw 1 uzupelnieniu zaprawg
niewypelnionych spoin,
- wykonanie izolacji z Abizolu 2R+2P
- przyklejenie styropianu XPS (ekstrudowany) (dopuszcza si¢ zastosowanie styropianu o
podwyzszonej odpornosci na nasiakanie przeznaczonego do izolacji $cian fundamentowych.
Zamocowanie foli kubetkowej.
- zasypanie wykopu z zageszczeniem
6.Kontrola jakos$ci robot:
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej
Kontrola jakosci odbioru robét podlega na sprawdzeniu:
a) Przygotowanie podloza do ulozenia izolacji
b) Sprawdzanie wykonania ilo$ci 1 rodzaju robét na podstawie przedmiaru robot.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robdét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa do dokonywania obmiaréw, okredlajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m2 ocieplenia stropu
8.0dbiér robot
8.1.0g06lne zasady odbioru
podano w OST
8.2. Odbior czesciowy
W czasie wykonywania robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ ich odbioér czes$ciowy,
ktory powinien objac nastgpujace etapy:
a) odbior przygotowanego do ocieplenia podtoza
b) odbiér utozenia ocieplenia
c) odbior utozenia folii
Odbiér powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy
robé6t. Po zakonczeniu wszystkich rob6t powinien by¢ przeprowadzony odbiér koficowy.
8.3. Odbior koncowy
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robét ociepleniowych, na podstawie
a) protokoléw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robét,
b) z odbioru koncowego robét ociepleniowych nalezy sporzadzi¢ protokét w ktérym powinna byé
zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego
powinien by¢ wpisany do dziennika budowy o ile jest wymagany.
Ocena wynikéw odbioru :
a) jezeli wszystkie badania i odbiory robét przewidziane w trakcie wykonywania robét i niniejsza
specyfikacja daly wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacii,
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a) w przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw mialy wynik ujemny i nie zostaly
dokonane poprawki doprowadzajace stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany
odbidr koficowy robdt jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami
niniejszej specyfikaciji,

¢) roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej 1 przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego nalezy
sporzadzi¢ nowy protoké! odbioru koficowego robot.

9.Podstawy platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w OST. Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem 1 oceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw 1 badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST

10. Przepisy i normy :

Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt. 1b ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 2006, poz. 1118 z p6zn. zm.)
wyroby, ktorych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna sa dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie po dokonaniu oceny zgodnosci z odpowiednimi dokumentami
odniesienia (Aprobata Techniczna ITB AT-15-6045/2003, i wydaniu, w trybie zgodnym z odr¢bna
Aprobata Techniczna lub Polska Norma) i wydaniu, w trybie zgodnym z odrebnymi przepisami,
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci. Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt. 1b ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 206, poz. 1118 z pdézn. zm. ) oraz rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. sprawie wyrobéw sluzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt. 1b ustawy Prawo budowlane (Dz. U.
nr 106/2000, poz.1126) oraz rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢
wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. z 1998 r.,
Nr 55, poz. 362) zestaw wyrobow do wykonywania ocieplent $cian zewngtrznych budynkdéw, jest
dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie po dokonaniu oceny zgodnosci
z Aprobata Techniczna ITB AT-15-6116/2003 i wydaniu, w trybie zgodnym z odre¢bnymi przepisami,
certyfikatu zgodnosci z Aprobata.
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SST - 4
OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY I RURY SPUSTOWE z PCV
(Kod CPV 452261000-4)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, przewidzianymi do wykonania w ramach robo6t w
zwigzku z inwestycja pod nazwa: TERMOMODERNIZAC]A ISTNIEJACEGO BUDYNKU
PUBLICZNE] SZKOLY PODSTAWOWE] W POKRZYWIANCE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) 1 jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blacha trapezowa wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku ujete w przedmiarze robét stanowiacy
zalacznik do niniejszej specyfikacji:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
OST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenistwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Materialy do wykonania pokry¢ dachowych

Wszelkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych I'TB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.1. Blachy ptaskie powlekane:
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a) blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze
o wym.1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.2. Rynny i rury spustowe

Nalezy zmontowaé nowe rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej zgodnie z czg¢Scia
graficzna opracowania

Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materialéw 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3 SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprz¢tu

podano w ST ,,Wymagania ogélne”’pkt3

3.2.Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujq niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

- Nozyce do cigcia blach plaskich i profilowanych

4. TRANSPORT

4.1.0g06lne wymagania dotyczace transportu

podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

Do transportu materialéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochodd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materialy nalezy ukladac
réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Jezeli dlugo$é elementéw z blachy jest wigksza niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zaladunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Rynny powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych wymaganiom ST, skladane w elementy
wieloczlonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych za pomoca zlacza na uszczelke.

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wickszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ zamontowane wpusty do rur spustowych.

5.2. Rury spustowe z powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw i skadane w elementy wielocztonowe,

b) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wickszych niz 2,5 m w sposéb
trwaly przez wywiercenie otworu w $cianie i osadzenie uchwytu rozporowego

¢) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej lub
PCW na glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robot

polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy

powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania robot
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6.3.1. Kontrola wykonania orynnowania

polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powolanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac

b) w odniesieniu do catego orynnowania (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac.

a) Kontrolg miedzyoperacyjna i koficowsa dotyczaca robot z blachy przeprowadza sie sprawdzajac
zgodno$¢ wykonanych robét z wymaganiami norm, oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
techniczne;.

b) Uznaje si¢, wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialéw sa zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

- dla robé6t - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Tlos¢ robot okredla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 1
sprawdzonych w naturze

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa do odbioru wykonania robét

- podstawe odbioru stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektows i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.2.1.Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.2.2.Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikow, wlazow itp.
8.2.3.Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.

8.2.4.Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.3. Zakonczenie odbioru

8.3.1. Odbioru potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawierac:

* oceng wynikéw badan,

* wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pélokraglych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cz¢§é C: zabezpieczenie i izolacje,
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SST -5
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SST)
BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA

SCIAN BUDYNKOW i INNE ROBOTY IZOLACYJNE
(Kod CPV 45321000-3)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét — wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) $cian
budynkéw w ramach robét w zwigzku z inwestycja pod nazwa: TERMOMODERNIZACIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU PUBLICZNE] SZKOLY PODSTAWOWE] W POKRZYWIANCE
Zakres prac obejmuje:

- wykonanie izolacji termicznej $cian budynku

W tym:

- sprawdzenie istniejacego podloza (istniejaca warstwa ocieplenia)

- przygotowanie podioza

- gruntowanie podloza preparatem gruntujacym.

- zamocowanie listwy cokolowej startowej szer.130mm

- przyklejenie styropianu gr 14 cm do $cian

- przyklejenie styropianu gr 2 cm do o$ciezy

- przyklejenie styropianu gr 5 cm do kominow

- przymocowanie styropianu za pomoca dybli plastikowych do $cian

- przyklejenie warstwy siatki

- ochrona naroznikéw katownikami perforowanymi aluminiowymi z siatkg

- nalozenie podkladowej masy tynkarskiej

- wyprawa tynkarska akrylowa gr. 2-3 mm na $cianach 1 osciezach

Grubosdci ocieplent nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacja techniczna termomodernizacji w/w
budynku oraz zalozeniami zawartymi w audycie dotyczacym inwestycji objetej opracowaniem

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegéltowej specyfikacii
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.2. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowsa i odpowiednie
szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze

podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych
z dos$wiadczenia oraz uznanych regul i zasad wiedzy technicznej.

1.3.Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegrod) budynkdw
nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach robét termomodernizacyjnych. Przedmiotem
opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materialéw, wymagan w zakresie
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sposobow oceny i przygotowania podlozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych
systemow ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.4.0Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogélne”.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania §cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system 1 skladajacy sie, minimum,
z nastepujacych sktadnikow:

— zaprawy klejacej 1 facznikéw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

— warstwy wykoficzeniowej systemu.

Wszystkie skladniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza. Systemy
BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, welna mineralna (zwykta, lamelowa),

— spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

— stoplenl rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace,

silnie rozprzestrzeniajace.

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podloze lub » warstwe zbrojona, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci. Izolacja cieplna — material
o niskiej wartodci wspolczynnika przewodzenia ciepla, jako sktadnik BSO mocowany w formie plyt
na $cianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — material systemu do przyklejania materialu izolacyjnego do podioza.
Faczniki mechaniczne — okredlone faczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podloza, na
przyktad kolki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materialu
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy wplyw na wlasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z wlokna szklanego — okredlone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciaglych wlékien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonfczeniem odpornym na dzialanie alkaliow.
Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu

zwickszenia jej wytrzymalosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub
siatki metalowe.

Warstwa wykoficzeniowa — okres§lony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa zbrojona
stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez
systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuza do zapewnienia
funkcji technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

1.6.Dokumentacja robot ociepleniowych

Dokumentacj¢ robot ociepleniowych stanowia:
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— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 .
Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw, dotyczace
stosowania wyrobow,

— protokoly odbioréw czesciowych, konicowych i robét zanikajacych, z zalaczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci skladowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118z pézn. zm.).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia. Cze$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy
innymi:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych, linii
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej zlozonych — rozwinigcia
poszczegdlnych elewaciji,

— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

— rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

— rysunki detali architektonicznych — szczegdlow polaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka,
podokiennikami, okapem dachu, plytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skfadowania

podano w ST ,Wymagania ogélne”. Materialy stosowane do wykonania robot ociepleniowych
powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru  Gospodarczego, uznana przez Komisje FEuropejska za zgodna 2z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, Ze sa to wyroby nie podlegajace obowiagzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiac
identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Specyfikacja standardowa
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nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych bezspoinowych systemow
ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
2.2.Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — material wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkla
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podloza, do jego przygotowania przed klejeniem
plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykoficzeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wloknem
szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podloza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu.
W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojone;.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 80-036) maja zastosowanie
jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokos$ci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki
nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wiacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane
sa, zaleznie od rodzaju podioza, wysokosci budynku i polozenia na Scianie — metoda klejenia, za
pomoca tacznikéw mechanicznych lub metoda laczona. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane
(piéro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnosé polaczen. Do elewaciji boniowanych produkowane sa
gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sa na powierzchni zwyklych plyt.
Szczegdltowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasiakliwos¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéow. Szczegélowe wymagania dla plyt
ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

2.2.4. Y.aczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone
w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania
mostkéw termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania
plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajaca wypelniacze (takze wiékna) masa, nanoszona na powierzchni¢ plyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z wldkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy
do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od wuziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane
sa w roznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,,kornik”, Zlobiony),
— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
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wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane
w réznych grubosciach 1 fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do wykonywania
tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.
Grubodci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupelniajaco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podloza za pomoca kotkéw
rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z wlékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkéw,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykow
BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wldkna szklanego, stuzace do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— tas$my uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypelniania szczelin dylatacyjnych, polaczen BSO z oScieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajaca — material do wypelniania nieszczelnych polaczen miedzy plytami izolacji
termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wldkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura

~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddzialywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wldkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura

~50 g/m?2) do ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwga zbrojona
i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sklad wickszosci systemow BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementéw.
2.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie
z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wylacznego stosowania sktadnikdw
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne I'TB, udzielane w oparciu
o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4 Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace
warunki:

— sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykq podana w dokumentacji projektowej
1 specyfikacji technicznej (szczegdlowe;),

— sq wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
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wyrobéw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materialéw 1 wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.5.Warunki przechowywania 1 sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednigq Aprobatag Techniczna (pkt 4 — Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materialy suche — przechowywacé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0g06lne wymagania dotyczace sprzetu

podano w ST ,,Wymagania ogélne”

3.2.Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materialéw suchych i o konsystencji

past,

3.2.4. Do nakladania mas 1 zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, faty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materialy,

3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i1 krawedzi — szlifierki reczne,
pily reczne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania plyt — wiertarki zwykle 1 udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otwordw
(zagltebianie talerzykéw i krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materialéow

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami

producentéw materialéw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport),
zasadami eksploatacji $rodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robét
ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzg¢tem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zaladunek 1 wyladunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. Przy zaladunku wyrobéw nalezy przestrzegaé zasad
wykorzystania  pelnej ladownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia  przed
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przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny,
rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystac
materialy wysciétkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, plyty styropianowe,
scinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robot

podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

5.2. - Szczegotowe warunki wykonywania robot.

Roboty zwiazane z nakladaniem izolacji nalezy wykonywac przy dobrej i suchej pogodzie, przy
temperaturze otoczenia powyzej 7 °C ale nie wyzszej od 35 °C. Nie nalezy prowadzi¢ prac
izolacyjnych podczas silnego wiatru. Izolacje nalezy klas¢ na odpowiednio wytrzymatym, suchym,
czystym, rownym 1 gltadkim podtozu.

Warunki przystapienia do robdt ociepleniowych Przed rozpoczeciem roboét zwiazanych
z wykonaniem BSO nalezy:

— wykona¢ projekt organizacji robo6t ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow
elewacyjnych w sposob nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow
termicznych,

— przygotowa¢ plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac 1 wypelni¢ przebicia, bruzdy i1 ubytki,

— wykona¢ caly zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obréobki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ 1 przylaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnosciowsa podloza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne 1 jastrychy,

— wykonac zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacii.
5.3.Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé ocene podloza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasiakliwosci 1 réwnosci. Proba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia
zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania pozostatosci wykwitow 1 spiekéw za pomocy
dloni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacieé i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartosci 1 nosnosci podioza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca.
Préba zwilzania — ocena chlonnosci (nasiakliwosci) podloza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza. Sprawdzenie rownosci i gladkos$ci — okreslenie wielkosci odchyltek Sciany (stropu) od
plaszczyzny 1 kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartodci zalezne sa od rodzaju
podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, Zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
Okreslone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej
ST. (W specyfikacji technicznej szczegdlowej nalezy odwolac¢ si¢ do norm dotyczacych rodzaju
podioza wystepujacego na docieplanym obiekcie). Ilo§¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc
powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla calej powierzchni podloza na obiekcie.
Kontroli wymaga takze wytrzymalo§¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejacych — zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymalodci nalezy wykonac¢ jej badanie metoda ,,pull off”, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania
przyklejonych do podloza probek materiatu izolacyjnego. Szczegdlnej uwagi wymagaja podloza
(warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoplytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku,
poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymalos¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,
5.4.Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:
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— oczysci¢ podloze z kurzu i pylu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materialu podtoza,

— usunac¢ nieréwnosci 1 ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa wyréwnawcza),

— usunad przyczyny ewentualnego zawilgocenia podltoza; odczekaé do jego wyschnigcia,

— w przypadku istniejacych podiozy usunaé warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych si¢ tynkow
1 warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci
powierzchni podltoza, powstate ubytki wypelni¢ zaprawa wyrownawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowe;
1 specyfikacji technicznej szczegblowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego 1 wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany
materialow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnoséci powietrza
1 obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw).

5.5.1. Gruntowanie podfoza

Zaleznie od rodzaju 1 stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$§¢ $rodek
gruntujacy na calg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ polozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac
wzdluz niej listwe cokotowq (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykow z innymi
elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ plaszczyzne plyt izolacji termicznej. Nanies¢
zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w postaci
plackéw i cigglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zabkowana na
calej powierzchni plyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczedniej zaprawa na calej
powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa. Plyty naklejac
w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie
min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno§¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste ulozenie plyt
1 wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka
uszczelniajaca. Po zwiazaniu zaprawy klejacej, plaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowaé do
uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny
po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugos¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci plyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m 2) — od rodzaju izolacji termicznej
1 strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kolki rozporowe, a nastgpnie wkrecic¢ lub
wbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztaltowaé detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i odciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i polaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich plyt izolacji termicznej,
naroznikéw, listew, profili, katownikéw, tasm 1 paskéw siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otwordéw okiennych
i drzwiowych. Na powierzchni¢ plyt izolacji termicznej naciagnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej
(klejacej), natozyc¢ 1 wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualna
siatke pancerna. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ calkowicie
zakryta zaprawa.
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5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowa¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wezesniej, niz
po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie§¢ mas¢ tynku cienkowarstwowego 1 poddaé jego powierzchni¢ obrobcee, zgodnie
z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng
szczegdlowa (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowa¢ farbami
elewacyjnymi. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i
zachodnich nalezy unikaé stosowania koloréw ciemnych o wspoétczynniku odbicia rozproszonego
ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

podano w ST ,,Wymagania ogélne”

6.2.Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych

Przed przystapieniem do roboét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialéw, ktore beda
wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokonaé oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materialéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacii
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegbélowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia oraz normami powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagani okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest
biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystodci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokolowych, przyklejenia plyt
na powierzchni i1 krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypelnienia szczelin, czystodci krawedzi plyt,
uksztaltowania detali elewacji — dylatacji, stykéw 1 polaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia 1 rozstawu kotkéw
rozporowych, polozenia talerzykéw (krazkéw) wobec plaszezyzny plyt (w plaszezyznie lub do 1 mm
poza nia),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukos$nego otworéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zakladow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy 1 jakosci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania

profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn.
peknieé na polaczeniach plyt i/lub peknieé o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

0.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci 1 koloru.
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6.4.Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych roboét ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacjga projektowa 1 specyfikacjq techniczna (szczegdlowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podioza,

— prawidfowosci wykonania ocieplenia i szczegétow systemu ociepleniowego. Przy badaniach w czasie
odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢
na podstawie dokumentow czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
potwierdzaja, ze przygotowane podloza nadawaly si¢ do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte
materialy spelnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po
calkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robodt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych
z zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez porownanie z wymaganiami podanymi w pkt.
5.5. niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny
1 odbioru roboét elewacyjnych z zastosowaniem zewngetrznych zespolonych systemoéw ocieplania §cian”
— wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescia
,» Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej
do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé wymagania normy
PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze”.

Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastepujacych

granicach:
Kategoria Odchylenie powierzchni tynku Odchylenie powierzchni Odchylenie przecinajacych si¢
tynku od plaszczyzny i odchylenie i krawedzi od kierunku plaszczyzn od kata
krawedzi od linii proste; przewidzianego w dokumentacji
pionowego poziomego
111 nie wigksze niz 3 nie wigksze nie wigksze nie wigksze niz

mm i w liczbie
nie wigkszej niz 3
na calej dlugosci

niz 2 mm na
1 m i ogdlem
nie wiecej niz

niz 3 mm na
1 m i ogdlem
nie wiecej niz

taty kontrolnej 2 4 mm w 6 mm na
m pomieszczen calej
iach do 3,5 powierzchni
m wysokosci miedzy
oraz nie przegrodami
wiecej niz 6 pionowymi
mm w (Sciany, belki
pomieszczen itp.)
iach powyzej
3,5m
wysokosci

3mmnalm

Obowiazuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i1 krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny byé
wigksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnaciji 1 30 mm na calej wysokosci budynku. Pokryta
tynkiem cienkowarstwowym 1 ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac
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jednorodny 1 staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci 1 wklestosci, mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0g6lne zasady przedmiaru i obmiaru robot

podano w ST ,,Wymagania ogélne”

7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dlugosci Scian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie odciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dlugosci odciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz
z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot

podano w ST ,,Wymagania ogélne”

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu roboét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz
z ewentualnym gruntowaniem podloza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej 1 ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem
nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjq projektows i szczegétowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapoéw robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru cz¢§ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koficowym. Odbior cze¢sciowy roboét jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru
czg$ciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbiér konicowy stanowi ostateczna ocene¢ rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilodci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza
komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania
powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowsa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania roboét,

— dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobéw budowlanych,

— protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu 1 odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty
ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdlowey) 1 przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkownika, trwalosci 1 szczelnosci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru konficowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonac je ponownie 1 powtérnie zglosi¢ do
odbioru. W przypadku nieckompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich
uzupelnieniu. Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokél powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kofcowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5.0dbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior
ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracenn wynikajacych z obnizonej jakosci
robot. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ckstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welna mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiatu cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonow komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny 1 wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177
z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pbézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
109, poz. 1156).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systeméw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa
2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkdéw
Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepled z zastosowaniem styropianu
jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych I'TB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplef z zastosowaniem welny
mineralnej jako materialu termoizolacyjnego 1 pocienianej wyprawy elewacyjne;j.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych I'TB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych I'TB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych I'TB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VIIL0O7/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych I'TB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zlozone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Faczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I Budownictwo ogélne czg$¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, I'TB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1120).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1380).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw budowlanych.
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SST -6
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POKRYCIA DACHOWE
1. Przedmiot SST
Przedmiotem Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

betoniarskich w ramach robét w zwiazku z inwestycja pod nazwa: TERMOMODERNIZACIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU PUBLICZNE] SZKOLY PODSTAWOWE] W POKRZYWIANCE
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1. powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogodlne”

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

Stosowac pape termozgrzewalna podkladows a nastepnie pape termozgrzewalna wierzchniego krycia
ap. typu POLBIT PYE 250 S50 SBS lub réwnowazna grub. min. 5 mm lecz o parametrach nie
gorszych. Konieczny jest montaz kominkéw wentylacyjnych (1szt. na 40-60 mkw.)

Material dociepleniowy nalezy przyja¢ zgodnie z projektem termomodernizacji w/w budynku oraz
audytem dotyczacym budynku objetego opracowaniem

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonywania robo6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z odpowiednich narzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

4.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materialow

Blach¢ mozna transportowa¢ dowolnym s$rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot pokrywcezych dachu nalezy zakotniczyé roboty
budowlane stanu surowego.

5.3. Wykonanie pokrycia dachowego

Na uprzednio ulozone plyty zagrzewa si¢ odsuwajac si¢ od okapu pape termozgrzewalng podkladowa
a nastgpnie pape termozgrzewalng wierzchniego krycia np. typu POLBIT PYE 250 S50 SBS lub
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réwnowaznga grub. min. 5 mm lecz o parametrach nie gorszych. Konieczny jest montaz kominkéw
wentylacyjnych (I1szt. na 40-60 mkw.)

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby
maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” ITB czes¢ C:
Zabezpieczenia 1 izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Kontrole migdzyoperacyjna i koncowa
dotyczaca pokry¢ przeprowadza sie, sprawdzajac zgodnos$¢ wykonanych prac z wymaganiami
podanymi w aprobacie technicznej.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady wykonania obmiaru robét podano w specyfikaciji technicznej ,,Wymagania ogélne”
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m2).

8. Odbior robot

8.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét zwiazanych z montazem elementéw wind podano w
specyfikacii technicznej ,,Wymagania ogélne”

8.2. Odbior pokrycia dachowego

Podstawe¢ do odbioru wykonania robét pokrycia dachowego stanowi zgodno$é¢ ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

— pelna dokumentacje powykonawcza wraz z o§wiadczeniami stwierdzajacymi zgodno$¢ w/w robot z
projektem

— protokoly badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materialéw 1 wyrobow,

— stwierdzenie inspektora nadzoru, ;e wyniki przeprowadzonych badan robét byly pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od Warunkéw technicznych

Protokét odbioru powinien zawieraé:

— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych 1 koficowych

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywezych z projektem

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

9. Przepisy zwigzane

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy 1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
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SST -7
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SST)
WARSTWY PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE
UTWARDZONE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betoniarskich z betonu zwiazanych z wykonaniem podlozy pod posadzki w ramach robot w zwiazku
z inwestycja pod nazwa: TERMOMODERNIZAC]A ISTNIE]ACEGO BUDYNKU PUBLICZNE]
SZKOLY PODSTAWOWE] W POKRZYWIANCE
2. Opis ogdlny:
Technologia prowadzenia robot obejmuje wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki
brukowe;.
3. Zakres zastosowania:
Nawierzchnie projektowane
4. Materiaty:
4.1. Warstwy odsaczajace
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy mrozochronnej/odsaczajacej sa: piaski, zwir i
ich mieszanka. Poszczegdlne rodzaje i grubosci warstw szczegdlowo okresla Projekt budowlany.
Kruszywa do wykonania watstwy mrozoochronnej//odsaczajacej powinny spelnia¢ nastepujace
warunki:

a) szczelnosci, okredlony zaleznoscia:

Dis o5
dﬂi

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej d85
- wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

d
d,
U - wskaznik réznoziarnistosci
d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% ziaren kruszywa d10 - wymiar sita, przez ktore

przechodzi 10% kruszywa

Piasek stosowany do wykonywania warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej powinien spelniac
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 11 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 dla klasy 11 II.
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4.2. Kruszywo

Kruszywa przeznaczone na podbudowe wykonywang metodg stabilizacji mechanicznej powinny miec¢
uziarnienie ciagle mieszczace si¢ pomiedzy granicznymi krzywymi podanymi w tablicy 1. Wymagane
parametry kruszywa podano w tablicy 2.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi podanymiw Tablicy 1.

Tablica 1.
Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa
Sito kwadratowe [m] Przechodzi przez sito [%o]
H063 100 - przechodzi
31,5 78 -100
16 58 -87
8 42 -70
4 30 - 54
2 21 -41
0,5 10-23
0,075 3-10

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania podane w Tablicy 2 Tablica 2. Wymagania w
stosunku do kruszywa

1Lp. Wyszczegdlnienie wlasciwosci Wymagania

1 [Zawarto$c¢ ziaren nieforemnych, %, nie wigcej niz 30

2 [Stopien przekruszenia ziarn, % 75%

3 Bcieralnosé ziaren wigkszych od 2 mm w bebnie Los 30
Angeles, ubytek masy, %, nie wigkszy niz

4 Mrozoodpornosé ziaren wiekszych od 2 mm po 25 10
cyklach zamrazaniai odmrazania, ubytek masy, %, nie
wickszy niz

5 [Plastycznosc frakcji przechodzacych przez sito 0,42 mm
) wskaznik plastycznos$ci, nie wigcej niz, %o 4
b) granica ptynnosci, %, nie wigcej niz 25

6 [Lawarto$c¢ zanieczyszczen obceych, %, nie wigcej niz 0,2

7 Wawarto$¢ zanieczyszczen organicznych brak

* Frakcje kruszywa lamanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm

powinny mie¢ nie mniej niz 75% wagowo ziaren przekruszonych, posiadajacych wigcej niz
jedna przetamana powierzchnig.

5. Wykonanie robét:

5.1. Warunki przystapienia do robét:

Roboty musza by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy.

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ,,Roboty ziemne" oraz ewentualnie
,JKotyto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza". Warstwa mrozoochronna/odsaczajaca
powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach
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5.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej gruboéci, z zachowaniem wymaganych
spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnicto grubosé¢  projektowana.

Przewidywana do wykonania warstwa mrozoochronna/odsaczajaca o grubosci do 20 cm bedzie
ulozona w jednej warstwie. Warstwa mrozoochronna/odsaczajaca o grubosci Powy zej 20 cm bedzie
uktadana w warstwach o grubosci maksymalnie 20 cm jednakowej grubosci (kazda warstwa osobno
zageszczana). Za zgoda inspektora nadzoru jest mozliwe wykonanie tej warstwy o grubosci catkowitej
pod warunkiem zapewnienia sprz¢tu pozwalajacego uzyska¢ wymagany wskaznik — zageszczenia. W
miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na material o odpowiednich wlasciwos$ciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu
warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Nierdwnosci lub
zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa mrozoochronna powinna byé zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzone;
wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77'8931-12. W przypadku,
gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedlugnormalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtoérny modul odksztalcenie warstwy
wedlug  BN-64/8931-02. Stosunek wtoérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2. Wilgotno§¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjq od -20% do +10% jej wartosci, W przypadku, gdy wilgotnosc¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy o suszy¢ pr zez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnodci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia wody i1 rownomiernie wymieszac.

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy powinna byé
utrzymywana w dobrym stanie przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodne;j
mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci materiatu nie dopuszcza sie¢ do
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdzialajacy segregacii i nadmiernemu wysychaniu. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana
warstwami o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos$é po zageszczeniu byla réwna
grubosci  projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy
osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy nastepnej
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Natychmiast po
koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez walowanie.
Watowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do s$rodka podbudowy. Jakiekolwiek
nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrodwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu az do otrzymania rownej
powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami
plytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Wilgotnosé
kruszywa podczas zaggszczania powinna byé réowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug
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normalnej préby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Jezeli material zostal nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotno§é materiatu
jest nizsza od optymalnej, material powinien by¢ zwilzony woda i réwnomiernie wymieszany.
Wilgotnos§¢ przy zageszczaniu powinna by¢ w przedziale od 1% powyzej wilgotnosci optymalnej do
2% wilgotnosci optymalne;.

Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego
niz 1,0, wedlug normalnej proby Proctora , zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II).

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg BN-64/8931-02 stosunek
modulu odksztalcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1, ktory nie powinien byc wigckszy niz 2,2.
Nosnosé¢ podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu plyty o $rednicy 30 cm, E2 = 200 MPa

6. Kontrola i odbior robot:

6.1. Kontrola robot:

Poszczegolne fazy robot zanikajacych powinny by¢ kontrolowane przez Kierownika Budowy i
Inspektora nadzoru 1 wpisane do Dziennika budowy.

Czestotliwos$¢ badan kontrolnych w czasie robét przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie podano w Tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwoéé badan
Lp. | Wyszczegélnienie badas Minimalna liczba badafn na Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej podbudowy przypadajaca na
1 1Jziarnienie kruszvwa 2 600
2 Wileotnosé kruszvwa 2 600
3 Zaoeszczenie warstwy co naimniei 10 badan na 3000 m2
4 Zawarto$¢ _ zanieczvszczen | 2 600

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Grubo$¢ warstwy nalezy mierzyc¢
po jej zageszczeniu:

- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2,

- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2. Dopuszczalne odchyltki od
grubosci projektowanej nie powinny przekraczaé do 10 %.

Rownos¢ podiuzna podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg co 20 m. Roéwnos¢ poprzeczna
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata 10 razy na 1000 m2.

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczac¢ 12 mm.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Pomiar spadkéw
poprzecznych nalezy przeprowadzac¢ 10 razy na 1 km, a ponadto na poczatku, w $rodku i na koncu
tuku poziomego oraz na poczatku i konicu krzywej przejSciowe;.

Dopuszczalne réznice w stosunku do wartosci projektowanych nie powinny przekraczaé wigcej niz do
0,5 %.

Rzedne nalezy sprawdza¢ co 25 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi
wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
Uksztaltowanie podbudowy nalezy sprawdzac nie rzadziej niz co 100 m oraz dodatkowo na poczatku,
w §rodku i na koficu krzywej przejsciowe;.

Szeroko$¢ podbudowy nalezy sprawdzaé¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szeroko$¢ podbudowy nie
moze si¢ ro6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2. Odbior robot:

Ogodlne zasady odbioru robét podano w S "Wymagania ogélne", pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacja Projektows i poleceniami Kierownika
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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SST -8
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SST)
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betoniarskich z betonu zwiazanych z wykonaniem podlozy pod posadzki w ramach robot w zwiazku
z inwestycja pod nazwa: TERMOMODERNIZAC]A ISTNIE]ACEGO BUDYNKU PUBLICZNE]
SZKOLY PODSTAWOWE] W POKRZYWIANCE

2. Opis ogdlny:

Technologia prowadzenia robot obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

3. Zakres zastosowania:

Nawierzchnie projektowane

4. Materiaty:

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrédla zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak
réwniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materialéw. Zatwierdzenie partii
materialow z danego zZrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédla
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania SST w czasie
realizacji robot.

4.1. Kostka betonowa
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
I. Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartosc¢
1 | Wytrzymalos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j
a) $rednia z szeSciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250, %, nie wigcej niz 5
3 Odpornosé na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250: brak
a) peknigcia probki 5

b) strata masy, %, nie wiecej niz
c) obnizenie wytrzymalosci na S$ciskanie w stosunku do |20
wytrzymalosci

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 [Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie |4

wiecej niz

Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
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- Cement - do produkeji kostki brukowej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki, bez dodatkéw,
klasy nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom

PN-B-19701,

- Kruszywo - nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu,

- Woda - wlasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250,

- Dodatki - do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow 1
barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza
wytrzymalo$¢, mniejsza nasigkliwo$¢ 1 wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dzialanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢  barwniki

nieorganiczne.

4.2. Cement
Cement stosowany do podsypki 1 wypelnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [9]. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢
zgodne z BN-88/6731-08 [13].
4.3. Kruszywo
Kruszywo na podsypke 1 do wypelniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06712 [7]. Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakeji od 0 do 8 mm, a do
zaprawy cementowo- piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. Zawarto$¢ pyléw w kruszywie na podsypke
cementowo-zwirows i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze przekracza¢ 3%, a na podsypke
zwirowa - 8%. Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakeji (grupy frakeii).
Pozostale wymagania i badania wg PN-B-06712  [7].
4.4. Woda
Woda stosowana do podsypki 1 zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadaé wymaganiom
PN-B-32250 [10]. Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1”.
Badania wody nalezy wykonywac:

-w przypadku nowego zrédla poboru wody,
w przypadku podejrzent dotyczacych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.

5. Wykonanie robét:

5.1. Warunki przystapienia do robét:

Roboty musza by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy.

Podbudowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowej, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie  przez Inwestora. Bledy
popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang,usunigte przez Wykonawce
na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
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dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inwestora. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokladnos¢. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementéw robét beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materialéw 1
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialoéw, doswiadczenia z
przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia Inwestora powinny  by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora nadzoru, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonaweca.

6. Kontrola i odbioér robét:
6.1. Kontrola robét:
o Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz z
wymaganiami.

o Badanie prawidlowosci uktadania kostki Badanie prawidfowosci uktadania kostki polega na:
zmierzeniu szerokosci spoin oraz powiazania spoin i sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacii i dokumentacji projektowej,
zbadaniu rodzaju 1 gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami
sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.

Sprawdzenie wiazania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni
1 okreslenie czy wiazanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. Ubicie kostki sprawdza si¢ przez
swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegdlne kostki.
Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

o Sprawdzenie wypelnienia spoin
Badanie prawidlowosci wypelnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
zawartymi w specyfikacji

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

o Rownos¢
Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrows lata lub planografem, zgodnie z norma
BN- 68/8931-04. Nieréwnosci podluzne nawierzchni nie powinny przekraczaé¢ 1,0 cm. i nie moga
wystapi¢ wystajace krawedzie pomiedzy kostkami.

o Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektows z tolerancja + 0,5%.

o Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

o Uksztaltowanie osi

O$§ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5
cm.

o Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
o Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1,0 cm.
o Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

o deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskq Norma lub
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aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sa objete certyfikacjq okreslona w pkt 1 1 ktére spetniaja wymogi SST.
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja
tych wymagan beda odrzucone.

6.2. Odbior robot:

Ogodlne zasady odbioru robét podano w S "Wymagania ogélne", pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacja Projektows i poleceniami Kierownika
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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SST -9
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji roboét rozbiérkowych przewidzianych do wykonania w ramach zadaniach pod nazwa:
TERMOMODERNIZAC]A  ISTNIEJACEGO ~ BUDYNKU  PUBLICZNE]  SZKOLY
PODSTAWOWE] W POKRZYWILANCE

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot rozbiérkowych
1 ziemnych przewidzianych w przedmiarze robot.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robdt rozbidérkowych
1 ziemnych:

- Rozebranie istniejacego utwardzenia terenu z kostki brukowej (do odtworzenia) w pasie o szer.

~1m celem ulatwienia wykonania ocieplenia $cian fundamentowych,

- Rozebranie istniejacych odcinkéw opaski z ptyt chodnikowych betonowych wokét budynku

- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej budynku wraz z parapetami,

- Demontaz orynnowania,

- Demontaz instalacji odgromowej do p6zniejszego zamontowania po wymianie dachu.

- -Demontaz elementéw z elewacji : os$wietlenie, tabliczki informacyjna, antena satelitarna do
pozniejszego zamontowania , rowniez obrobka przy gniezdzie tréjfazowym na elewacji budynku,

- wywoz 1 utylizacja materialéw z rozbiorki

Zakres robot rozbiérkowych  przyjaé zgodnie z projektem termomodernizacji w/w budynku oraz
audytem dotyczacym budynku objetego opracowaniem zgodnie z przewidzianymi przegrodami do
wymiany lub nowo projektowymi.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami
Ogolng Specyfikacja Technicznag p. 1.5.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo§¢ robot zwiazanych z wykonywaniem elementéw
wymienionych w zestawieniu robét oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robdét oraz ich zgodno§¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace
informacje:

- Harmonogram i kolejno$¢ prac.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialoéw 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.4.
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2.2. Materiaty pochodzace z rozbiorki

- rynny i rury spustowe wraz z obrébkami blacharskimi
- stolarka okienna i drzwiowa

- gruz budowlany.

- blacha stalowa

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaj sprzetu uzywanego do robodt rozbidrkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacji umowy. Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla
zastosowania 1 nie moze pogarszac jakosci 1 wykonania robot i przepiséw BIOZ. Musi on odpowiadac
wykazowi znajdujacemu si¢ w ofercie wykonawcy oraz spelnia¢é wymagania wymienione
w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych robét.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

4.2 Transport materialow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej ilosci
pojazdow, tak aby dotrzymany zostal termin zakoniczenia robét. Pojazdy musza by¢ wystarczajace dla
zastosowania 1 nie wplywac ujemnie na jakos¢

rob6t i transportowanych materialéw. Zaladunek, transport i rozladunek materialéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na ktérym
prowadzone sa roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Zabronione jest prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosé
przewrocenia czesci konstrukeji obiektu przez wiatr. Wszelkie roboty rozbidrkowe nalezy wstrzymac
w przypadku, gdy predkosé wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych
zabronione jest przebywanie ludzi na nizej polozonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasie
robot rozbidrkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe, ktére powinny miec
zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. W czasie wykonywania robét rozbidrkowych sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczna.

- Rozebranie pokry¢, rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich oraz przygotowanie blach
z rozbiérki do dalszego uzytku

5.2. Wyszczegolnienie robét:

- rozebranie obrobek blacharskich,

- rozebranie rynien i rur spustowych

- demontaz krat okiennych

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

- rozebranie parapetéw wewnetrznych 1 zewnetrznych

- wywoOz 1 utylizacja gruzu budowlanego

- rozebranie nawierzchni utwardzonych do dokota budynku

5.3.Wykonanie robét

Prace rozbidrkowe wykonywaé recznie, Przy rozleglych rozbidrkach konstrukeyjnych nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i wykonac stosowne zabezpieczenie.

6.Kontrola jakosci robot:

Sprawdzanie wykonania ilo$ci i rodzaju robo6t na podstawie przedmiaru robot

a) Sprawdzenie rob6t pomiarowych za pomoca taSm

b) Uporzadkowanie terenu,
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¢) Z kazdego sprawdzenia roboét zanikajacych i robét mozliwych do skontrolowania po ich
ukoniczeniu nalezy sporzadzi¢ protokoél potwierdzony przez nadzor techniczny inwestora.

7.0bmiar robot

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa do dokonywania obmiaréw, okredlajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m2 obrébki blacharskie, 1T m rynny dachowe, 1 m rury spustowe, Im2 otworéw okiennych
1 drzwiowych, 1m2 pokrycia $cian, 1m2 izolacji cieplnej, 1m3 rozbiérki elementéw betonowych, 1m3
wykopow.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru podano w OST

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot, na podstawie:

a) protokoléw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robot,

b) z odbioru koncowego robét nalezy sporzadzi¢ protokél w ktérym powinna byé zawarta ocena
ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢
wpisany do dziennika Budowy o ile jest wymagany.

Ocena wynikoéw odbioru :

a)jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robét i niniejsza
specyfikacja daly wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacii,

b)w przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw mialy wynik ujemny i nie zostaly
dokonane poprawki doprowadzajace stan robét do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior
koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymogami niniejszej
specyfikacii,

c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej 1 przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego nalezy
sporzadzi¢ nowy protokél odbioru koficowego robot.

9. Podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci zawarte sa w umowie na roboty budowlane.

10. Przepisy i normy:

1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr .243, poz.1623 z pézn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1120)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy
1 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03 w sprawie szczegdlowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiodrek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych.
(Dz.U. Nr 198, poz.2043)

6. Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

7. Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr132,.poz 622)

8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.01.62.628).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr
112, poz.1200).

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje
si¢, ze odpady nie sa niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz.1347)
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