SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

TERMOMODERNIZACJA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W RUDKACH

zlokalizowanego w miejscowosci RudKi
na czesci dziatki o nr ew. 588, gmina Nowa Stupia

ST ROBOTY BUDOWLANE

SST-1 Roboty ziemne

SST-2 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
SST-3 Roboty izolacyjne

SST-4 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

SST-5 Izolacje cieplne

SST-6 Wykonanie pokry¢ dachowych

SST-7 Warstwy podbudowy pod nawierzchnie

SST-8 Nawierzchnie utwardzone

SST-9 Roboty rozbioérkowe

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specytikacja Techniczna

SST — Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ]J — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zwiazku z inwestycja pod nazwa: TERMOMODERNIZACIA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU PRZEDSZKOILA W RUDKACH.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1 1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspoélne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) w zakresie:

1.3.1 Robét rozbiérkowych

- roboty rozbiérkowe nawierzchni utwardzonych

- demontaz okien i drzwi wraz z parapetami

- rozbioérki obréobek blacharskich

- inne niezbedne prace rozbidrkowe i demontazowe

1.3.2 Robét ziemnych

- roboty ziemne przy wykopach wzdluz $cian fundamentowych,

- profilowanie i wyrownanie terenu,

- roboty ziemne przy zasypywaniu wykopow,

- roboty ziemne przy utwardzeniu terenu

1.3.3 Roboty w zakresie obrobek blacharskich

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy plaskiej powlekanej

- montaz parapetow zewnetrznych

1.3.4 Instalowanie okien i drzwi

- montaz okien PCV uchylno-rozwierane,

- montaz drzwi zewngtrznych cieplego aluminium,

- montaz parapetow okiennych z aglomarmuru

1.3.5 Roboty izolacyjne

- izolacje fundamentéw,

- izolacje cieplne $cian zewnetrznych,

1.3.6 konstrukcje drewniane, dachowe i pokrycia dachowe,

- wykonanie pokrycia dachowego

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca calos$¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami 1 urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekow, skladowiska
odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
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urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych si¢ na calos¢ uzytkowna.
obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.
d) tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe
1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
e) budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
f) robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
@) remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.
h) urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1) terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
j) prawie do dysponowania nieruchomosdcig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytul
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.
k) pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
) dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koficowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obicktu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.
m) dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiel pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.
wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catosé¢ uzytkowa.
0 organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 . Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).



obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowiazanego
za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowsg, odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicoéw 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektows
1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i1 mozliwag do odebrania
1 przekazania do eksploatacji

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamoéwienr (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 t., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowsa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.



instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okredlajaca rodzaje i1 kolejnos¢ lub wspodlzalezno§é czynnosci
obslugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne 1 bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia 1 pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizaciji.

przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegélowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego
oraz slownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajacych z éwcezesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umows w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
1 wspolrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kofcowego roboét. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacj¢ projektows;

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce

1.5.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub



opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
1 SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreSlonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancii.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektows lub SST i1 maja wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 woko! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprze¢t  przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
1 pojazdach. Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow



Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie gruntu,
materialow i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposoéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa
1 higieny pracy. W szczegdlnodci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej
1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru
o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrédia spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot. Pozostale materialy
budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiat6w pochodzenia miejscowego

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materialéw
z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia
1 jakickolwick inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia
ogdlne lub szczegdlowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadkiad czasowo zdjete
z terenu wykopéw, ukopéw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy
1 wykorzystywane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiazujacymi na

danym obszarze.



2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skfadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robot
1 byly dostegpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialéw
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét 1 wiasciwosci przewozonych materialéw. Liczba
srodkéw  transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczg¢ciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czgsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonaweca jest odpowiedzialny za:



prowadzenie robét zgodnie z umowsg lub kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materialéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZ]J, projektu
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu roboét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
1w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6ét beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6éb odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos§¢ wykonania poszczegélnych elementdw
robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i lo$¢ §rodkéw transportu oraz urzadzent do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robodt i stosowanych materialdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosci sa okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
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badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badanq,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw 1 dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
1 prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong
mozliwo§¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw 1 robét z dokumentacja projektowa i1 SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
1/posiadaja certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99),,
2/posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub aprobatg techniczna,

- w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.
3/ znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98).
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W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1/ Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w  trakcie
wykonywania robot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzal,

* wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawnient do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

2/ Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3/ Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia
o jakosci materialéw, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4/ Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach 1-3, nastepujace dokumenty:
a)pozwolenie na budowe,

b)protokoly przekazania terenu budowy,
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c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoly odbioru robot,

e)protokoly z narad 1 ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5/ Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru,
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoécig wymagana do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreélania ilo$ci robot i materiatow

Zasady okreslania ilodci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KINR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czg$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu, po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$c 1 ilosé roboét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czedciowy polega na ocenie ilodci 1 jakosci wykonanych czeséci robot. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét 1 przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa 1 SST. W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w poszczegoélnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg,
ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1/ dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2/ protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

3/ protokotly odbioréw czesciowych,

4/ recepty i ustalenia technologiczne,

5/ dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

6/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badati i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

7/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

9/ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza tobdt i sieci uzbrojenia terenu,

10/ kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie re¢kojmi i gwarancji.
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Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny
robot(koncowy) robot”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
Zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2080).
9.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 1 instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST -1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE
(Kod CPV: 45111200-0)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru

wykopow - ktére zostang wykonane w zwiazku z inwestycjq pod nazwa: TERMOMODERNIZAC]A

ISTNIE]JACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOIL.A W RUDKACH.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z warunkami podanymi w SST. ,,Wymagania ogélne".

1.3.Zakres rob6t objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu

wykonanie wykopéw zgodnie z Dokumentacja projektowa, niniejsza ST i postanowieniami Inspektora

Nadzoru.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne 2z obowigzujacymi normami 1 okresleniami

zamieszczonymi w SST. ,,Wymagania ogélne".

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementéw

wymienionych w zestawieniu robot oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest

odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robdét oraz ich zgodno$§¢ z umows, projektem

wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie

jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace

informacje:

- Harmonogram i kolejnos$¢ prac, jezeli umowa tego wymaga.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca ma obowiazek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania

wykopow 1 ich poréwnania z Dokumentacja projektowa. W przypadku stwierdzenia zasadniczych

réznic, wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru, celem

uzyskania decyzji. Roboty ziemne nalezy wykonywaé wykorzystujac nastgpujace dane: a/ wyniki badad

gruntéw 1 ich uwarstwien,

b/ biezacej obserwacji podtoza gruntowego w wykopach,

¢/ zaszeregowania gruntéw do odpowiedniej kategorii wg. BN-72/8932-01.

Grunty nie nadajace si¢ do wbudowania, jezeli wystapia, winny by¢ odwiezione przez Wykonawce na

odklad zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonanie wykopéw moze by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu

mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany do

uzywania jedynie takiego sprzetu 1 transportu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

wlasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania jak i w czasie odspajania.

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaj sprzetu uzywanego do robét rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po

uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacji umowy. Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla
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zastosowania 1 nie moze pogarszac jakosci 1 wykonania robét i przepiséw BIOZ. Musi on odpowiadac
wykazowi znajdujacemu si¢ w ofercie wykonawcy oraz spelnia¢ wymagania wymienione
w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych robét.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

4.2 Transport materialow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej ilosci
pojazdéw, tak aby dotrzymany zostal termin zakorniczenia robét. Pojazdy musza by¢ wystarczajace dla
zastosowania 1 nie wplywac ujemnie na jakos¢

rob6t 1 transportowanych materialow. Zaladunek, transport i roztadunek materialéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1 Przygotowanie podfoza.

5.1.1. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi w Dokumentacji projektowej. Wszelkie odstegpstwa powinny by¢
udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5.1.2. Wykonawca przed przystapieniem do robdt, powinien wykonaé¢ wszystkie roboty
przygotowawcze.

5.2. Wykonanie wykopow.

5.2.1. Metoda wykonania wykopéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét,
glebokosci wykopdéw, rodzaju gruntéw oraz posiadanego sprzetu. Wykopy powinny by¢ wykonywane
w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do uformowania koryta,
ulozenia ulepszonego podioza i warstw podbudowy zasadniczej.

5.2.2. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenistwo obszaréw przyleglych do
wykopu.

5.2.3. Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie objete
wczesniejszymi ustaleniami, nalezy przerwac roboty w celu uzgodnien z odnosnymi wladzami.

5.2.4. Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

5.2.5. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robdt a ich naprawa wynikajaca z nieprawidlowego ich wykonania badZz podciecia
obciaza Wykonawce.

5.3.  Zageszczenie gruntu w wykopie.

5.3.1. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnosé.

5.3.2. Zaggszczenie gruntu w wykopach powinno spelnia¢ wymagania dotyczace minimalnej
wartosci wskaznika zageszczenia Is > 1,0

5.4. Doktadnosé¢ wykonania wykopow.

5.4.1. Wymiary wykopéw w planie nie moga si¢ r6zni¢ od projektowanych o wiecej niz 10 cm.

5.4.2. Pochylenia skarp i wykopéw nie mogg si¢ r6zni¢ od projektowanych o wigcej niz 10 cm.

5.4.3. Rzedne robét ziemnych w stosunku do projektowanych nie moga rézni¢ si¢ +1cm i -3cm.
6.Kontrola jako$ci robot:

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania robot ziemnych z uwzglednieniem podanych wyzej tolerancii.

- Wyrywkowe badanie wskaznika zageszczenia gruntu.

- Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia prawidlowosci wykonania robét w czasie Odbiordéw
robo6t zanikajacych , jak réowniez wyrywkowo w czasie ich trwania .

7.0bmiar robot

7.1. Ogo6lne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa do dokonywania obmiaréw, okredlajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
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Jednostka obmiarows wykonania wykopéw jest 1m3 faktycznie wykonanych i odebranych przez
Inspektora Nadzoru robot zgodnie z Dokumentacja projektowa.

8.0dbiér robot

Ogodlne zasady odbioru podano w OST

Odbioér powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot, na podstawie:

a) protokoléw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robot,

b) z odbioru koncowego robot nalezy sporzadzi¢ protokol w ktérym powinna byé zawarta ocena
ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koficowego powinien by¢
wpisany do dziennika Budowy o ile jest wymagany.

Ocena wynikéw odbioru :

a)jezeli wszystkie badania i odbiory roboét przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejsza
specyfikacja daly wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacii,

b)w przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw mialy wynik ujemny i nie zostaly
dokonane poprawki doprowadzajace stan robét do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior
koficowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymogami niniejszej
specyfikacii,

c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej 1 przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego nalezy
sporzadzi¢ nowy protoké! odbioru koficowego robot.

9.Podstawy platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci zawarte sa w umowie na roboty budowlane.

10. Przepisy i normy :

1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr .243, poz.1623 z pézn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy
1 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03 w sprawie szczegblowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbiorek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych.
(Dz.U. Nr 198, poz.2043)

6. Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

7. Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie czystosci 1 porzadku w gminach (Dz.U. Nr132,.poz 622)

8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.01.62.628 ).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr
112, poz.1200).

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéw, w ktorych uznaje
si¢, ze odpady nie sa niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz.1347).
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SST -2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
CPV 45421100-5

Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementow

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wbudowania i odbioru
stolarki okiennej i drzwiowej wykonanej w ramach robot w zwiazku z inwestycja pod nazwa:
TERMOMODERNIZAC]A ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOILA W RUDKACH.
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1:1
1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wbudowania 1 odbioru stolarki budowlanej, tj.
okien drewnianych oraz drzwi zewnetrznych drewnianych. Okna i drzwi odporne na wilgo¢ i zmiany
temperatury.
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okresdlenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych".
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacji, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 1 28 Ustawy Prawo Budowlane.
2. MATERIALY.
2.1. Wyroby stolarki budowlanej.
2.1.1 Okna
Okna z PVC, jednoramowe, dwuszybowe, dwudzielne lub jednodzielne (wg zestawienia stolarki), w
kolorze wg. uznania inwestora , z szybami zespolonymi o wspoétezynniku U =0,9 [W/(m2*K)]
wyposazone w nawietrzaki higrosterowalne. Konstrukcja okien powinna umozliwia¢ ich
rozszczelnienie w celu zapewnienia swobodnej infiltracji powietrza do wewnatrz pomieszczen, a takze
umozliwia¢ uchylanie poszczegélnych pol okna i posiada¢ regulowane nawietrzaki, umozliwiajac
naplyw §wiezego powietrza z zewnatrz. Rodzaj nawietrzakéw okiennych nalezy dobraé¢ w zaleznosci
od wymaganej ilosci powietrza potrzebnego w poszczegdlnych salach. Nawietrzaki powinny by¢
instalowane na wys. min. 2,0m. Przed zamoéwieniem wymiary sprawdzi¢ na budowie.
- uszczelki koloru — wg uznania inwestora
- ryglowanie skrzydla do ramy minimum co 81 cm
- zawias gbrny mocowany we wrebie skrzydta
- skrzydto rozwierno-uchylne wyposazone w funkcje mikrowentylacji
- skrzydto rozwierno-uchylne wyposazone w blokade btednego potozenia klamki
- szyba zespolona o wspolczynniku K=0,9 W/m2K 2z ramka o podwyzszonej izolacji cieplnej (nie
aluminiowa)
- uszczelnienie rama-skrzydlo - zestaw 2 uszczelek przylgowych
- dwa otwory odwodnieniowe z zaslepkami na skrzydto
2.1.2 Drzwi ALUMINIOWE zewnetrzne
Rodzaj 1 kolorystyke drzwi nalezy ustali¢ z inwestorem.

o Przeszklone i wykonane z cieplego aluminium (U=1,3W/ m*K),

2.1.4 Kontrola jakosci i odbiér wyrobow stolarskich.
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a) zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla
stolarki okiennej 1 drzwiowej,

b) dla dokonania oceny jakos$ci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

- zgodnos$¢ wymiarow,

- jako$¢ materialéw, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukeyjnych,

-sprawnos$¢ dziatania skrzydet 1 elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc.

c) dla stwierdzenia zgodnosci wymiaréow gléwnych, szczegdlowych i luzow(skrzydel i elementow
ruchomych) nalezy poréwnac¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi
w opracowaniu i normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej - w dokumentacji
technicznej(stwierdzenie zgodno$ci wymiarowej powinno uwzglednia¢ dopuszczalne odchytki podane
w tabl. 2-11 2-2).

Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzéw i odchylek w stykach elementow stolarskich

Wartos¢ luzu i odchytek [mm]
Okien Drzwi Wrot
idrzwi
Micisce huzd balkonowych,
1¢jsce luzow naswietli, plytowych | klepkowych | deskowych | klepkowych | deskowych
okien
przesuwnych
Luzy Miedzy
skrzydtami +2 +2 +2 +2 10+4 10+4
Miedzy
skrzydtami 1 1 1 -1 5 5
a
o$cieznica

Tablica 2-2. Odchytki wymiaréw stolarki okiennej i drzwiowej [mm)].

Wymiary Okien i drzwi Skrzyde Wrét
tolerowane drzwi plytowyc | klepkowyc | Desk 1 klepkowyh | Klepkowyc | deskow
balkonowy | h h o Z h a
ch wych listew cieplonych nych
Wymiar +5 +5 +5 +5 - +5 +5 +5
zewnetrzny
oscieznicy lub
krosna
Osdciezni | Do 1 | +2 =2 =2 - - - - -
ca lub m
krosnow | Powy | +3 +3 +3 +4 - +8 +6 +8
Swietle zej 1
m
Réznica Do 1|1 1 1 1 - - - -
dtugosci m
przeciwleg
tych
elementd
w Powy | 2 2 2 2 - - - -
oscieznicy zej 1
mierzona m
W
Swietle
Skrzydlo | Szerok | - -1 ) _ _ _ - -
we 08¢
do 1m
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wrebie Powyz | - 2 +3 2 +8 - - -
e 1lm
Wysok 2 =5 =5 +10 +10-5 +10-5 +8
0osC
powyz
¢ 1
m
Réznica Do 1|2 - - - - - - _
dtugosci m
przekatny | 1 do 2 | 3 3 3 4 - - - -
ch m
skrzydet Powyz | 3 4 4 5 _ _ _ _
we ei
wrebnie o | 2m
wymiarac
h
Przekroje | Szer. =1 =1 =1 - =3 =2 =2 =2
element6 | do
W 50 mm
Powyz | +2 =2 - - +3 +3 +3
€
S]Omm
Gr.do | +1 +1 - - +3 +2 +2 +2
40mm
Powyz | +1 +1 =2 =2 =2 =2 =2
€
4]0mm
Grubos¢ skrzydla | - -1 =2 =2 =3 =2 =2 =2
d) Dla stwierdzenia spelnienia wymagan w zakresie jakosci materialéw nalezy poréwnaé wyniki

ogledzin

drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3.
Tablica 2-3. Dopuszczalne wystepowanie wad w elementach i zespotach okiennych i o$cieznic drzwi
wewnetrznych

Nazwa wady drewna Ramiaki Slemiona i Krosna Oscieznice Szczebliny
skrzydel, stupki i
listwy opaski klepki
1 2 3 4 5 6
Seki zdrowe Dopuszcza si¢ bez ograniczen sgki o §rednicy nie przekraczajacej Dopuszczalne o
zros$niete 10 mm nie wychodzace na krawedz przylgi oraz na ztacza; na srednicy do

przekraczajacej polowy grubosci elementu oraz
dlugosci nie przekraczajace;j:

1 szerokoS$ci Grubosci Gruboséci elementu a
elementu elementu od strony muru-
dlugosciréwnej

szerokoScielementu

kazdej plaszczyznie elementu liczba sckéw nie powinna 6mm
przekraczac 4 szt. na 1 m, o skupieniach nie liczniejszych niz 2
szt.,przy czym laczna srednica obydwu s¢kéw nie powinna
przekraczaé polowy grubosci elementu

skrzydlate niedopuszczalne Dopuszczalne od
strony muru o
dlugosci rowne;j
szerokosci elementu i
glebokosci réwnej 1/3
grubosci elementu

Okragle i Dopuszczalne o s'rednicy.nie przekraczajacej

owalne polowy grubosci elementu niedopuszczalne

Podluzne Dopuszczalne o mniejszej srednicy nie
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Peknigcia na plaszczyznie

Dopuszczalne
o szerokosci 1

Dopuszczalne o
szerokosci 1mm i

Dopuszczalne od
Strony muru nie

Dopuszczalne o
szerokosci do 1

mm i glebokosci do przechodzace, a od mm i
glebokosci do 3mm strony widocznej o glebokosci
2mm glebokosciSmm 1mm
Zaprawione otwory posgkach, Wstawki powinny by¢ trwale sklejone z otaczajacym drewnem i o
drwalniku paskowanym, kierunku wiékien zgodnym z kierunkiem wiékien drewna; liczba
peknigciach i innych wadach zaprawionych otworéw tacznie z sgkami zdrowymi zrosnigtymi nie
powinna przekracza¢ 4 szt. na 1 m kazdej plaszczyzny elementu
Oqugle Dopuszczalne oprocz listew 1 opasek, wpuszczone na
gleboko$é nie wicksza niz 1/3 grubosei elementu, o
srednicy nie wigckszej niz polowa szerokosci elementu,
a w najwyzszych ramiakach - nie wigkszej niz 25mm oraz niedopuszczalne
usytuowanie na krawedzi elementu pod warunkiem, ze ich
cigciwa mierzona wzdtuz krawedzi jest mniejsza niz
$rednica zaprawienia; dopuszcza sie
widoczng cze$¢ zaprawionego, zdrowego zrosnictego scka
o dlugosci cieciwy do 20mm; niedopuszczalne na ztaczach
konstrukcyjnych
podluine Dopuszczalne-oprécz listew i opasek na plaszezyznie o
przekroju pop-rzecznym mniejszym niz 1/3 przekroju
zaprawionego elementu oraz na krawedziach(jak w
otworach okraglych),z tym ze powinny by¢ zaplatwione
Zaszarzenie
Zmiana
barwy
Zabarwienia drewna Dopuszczalne
sktado-
Wanego w
wodzie
splawianego
Porazenia przez Sinizna Dopuszczalna do 50 % powierzchni elementu, nie
grzyby przechodzaca w zbrunatnienie
Jasne i ciemne | Dopuszczalna w postaci sladéw w elementach
zabarwienie $wierkowych
bielu
1 2 E 4 IE IE
Wady Dopuszczalne — przy odchyleniu wiékien od kierunku
budowy osiowego, na dtugosci 1m,do:
drewna 20mm | 30mm | 20mm
zawily uktad wldkien Dopuszczalny jednostronnie zanikajacy do niedopuszczalny
1 szerokosci elementu
rdzen Niedopuszcz | Dopuszczalny | Od strony | niedopusze
alny zamknicty mutu zalny
otwarty
pecherze zywiczne Dopuszczalne o dlugosci do Od strony niedopuszcz
50mm, oczyszczone i muru bez alny
zaszpachlowane Ograniczen
przezywiczenie Niedopuszczalne Dopuszczalne niedopuszc
Od strony zalne
muru
Oblina oczyszczona z kory i tyka Niedopuszczalna Dopuszczalna | niedopuszc
od strony zalna
muru, oszet. do
15mm
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e) Dla stwierdzenia prawidlowosci wykonania wyrobu 1 jego szczegdtéw konstrukcyjnych nalezy
porownaé wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:

- jakosci robét stolarskich z PN-8$/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej, wilgotnosci
drewna,

- szczegotow konstrukeyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,

- rozmieszczenie okud, ich wielkosci 1 ilosci wg norm przedmiotowych na wyrdb, oszklenia,- pokrycia
powlokami zabezpieczajacymi lub malarskimi.

f) sprawdzanie sprawnosci dzialania skrzydel i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
nalezy

dokona¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamknigcie skrzydel oraz uruchomienie mechanizméw okué
zgodnie z normami na metody badan okien 1 drzwi.

e) skladowanie stolarki — wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w sposéb zapewniajacy
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi; podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome 1 réwne; wyroby nalezy uklada¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét winien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn
1 sprzetu gwarantujacych wlasciwg tj. spelniajaca wymagania ST jakos¢ robot.

4. TRANSPORT.

Do przewozu stolarki moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przestrzenie
tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i1 innych ostrych elementow.
Wyroby ustawione w §rodkach transportu nalezy laczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos$¢ 1 zwarto$§é
tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Przygotowanie o$ciezy.

a) Stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezy z wegarkami lub ,,w”” osciezy bez wegarkow.

b) Oscieze bezwegarkowe, wystgpujace w  Scianach murowanych z bloczkéw 2z betondéw
komorkowych, cegly kratéwki lub porothermu, powinny by¢ tak wykonane, aby spelnione byly
wymagania z punktu widzenia zamocowania -okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione
uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezem a oScieznica.

¢) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza.

d) Dopuszczalne odchylki wymiaréw otworéw okiennych dla réznych $cian podano w tabl. 2-4.
Tablica 2-4.

Rodzaj $ciany i Odchytki [mm] Dopuszczalna réznica
sposéb wykonania Dtugosci przekatnych
oscieza szerokos¢ wysokosé [mm]
Prefabrykowane $ciany +7 +3 10

wielkowymiarowe, -3

wyprawy pocienione

Prefabrykowane +6 4 Nie sprawdza si¢
$ciany pasmowe,

wyprawy pocienione

Sciany murowane, +10 +10 10

wyprawa tynkowa

5.2 Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej.
- Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oSciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabl. 2-5.

Tablica 2-5.

Wymiary zewnetrzne stolarki Liczba Rozmieszczenie punktéw mocowania

wysoko$¢ Szerokosé punktéw W nadprozu i progu Na stojaku
mocowania

Do Do 150 4 Nie mocuje si¢
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150 150-200 6 Po 1 punkcie w
nadprozu i progu w 1 Kazdy stojak w 2 punktach w
szerokosci okna odlegtosci ok. 33 cm od
Powyzej 8 Po 2 punkty w nadprozu i nadproza i ok. 35cm od progu
200 progu rozmieszczone
symetrycznie w odleglosciach
od pionowej krawedzi oscieza,
réwnej 1/3 szerokosci okna
Powyzej 150 Do 150 4 Nie mocuje si¢ Kazdy stojak w 3 punktach:
150-200 8 Po 1 punkcie w - w odlegtosci 33cm od
nadprozu i progu w 1 nadproza
szerokosci okna - w 1 wysokosci
Powyzej 10 Po 2 punkty w nadprozu i - w odleglosci 33cm od dolnej
200 progu, rozmieszczone czgsci okien
symetrycznie w odleglosciach
od pionowych krawedzi
oscieza, rownych 1/3
szerokosci

5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o$ciezy.

- w sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke okienna na podktadkach lub listwach.
- w zaleznosci od rodzaju lacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy obsadzic
w sposob trwaly ich elementy kotwiace w osciezach.

- uszczelnienie okna w oSdciezach bezwegarkowych styk odcieznicy z osciezem nalezy po zewngtrznej
stronie okna wypelni¢ kitem trwale plastycznym; a na pozostalej szerokosci oscieznicy szczeliwem
termoizolacyjnym.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wicksze niz 2mm na 1 wysokosci
okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na caltej dtugosci elementéw oécieznicy. Odchylenie oscieznicy od
plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny
by¢ wigcksze niz 2mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, 3mm- do 2m; 4mm-powyzej 2m diugosci
przekatnej.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dzialania skrzydel przy
otwieraniu 1 zamykaniu.

- Okna powinny by¢ mocowane w otworz¢ na dyble, kotki rozporowe lub specjalne kotwy.

- mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej ktéra catkowicie wypelnia szczeling miedzy murem
a odcieznica jest niewlasciwe.

- Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.

- Osadzanie parapetéw nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy
wykué¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nastepnie
wyrownaé zaprawa mur podokienny z malym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet
na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Styki parapetu z oSciezem po ich
uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny by¢ przykryte drewnianymi = listwami
przyoscieznicowymi przybitymi do o$cieznicy.

- Po osadzeniu okna nalezy wykonac¢ obrébki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie progu
oscieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrole jakosci robot opisano w punkcie 5.3.,5.4.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w KNR 2-02 rozdzial 10 -Stolarka. Zalozenia szczegéltowe
p.2.2., 2:5.

Jednostka obmiarows jest:

- Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewngetrzne 1 zewngtrzne oraz skrzydla drzwiowe- m2

8.0DBIOR ROBOT
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Odbioru wbudowania okien 1 drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na stale. Odbior
osadzenia o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem o$ciezy lub $cian.

- Oécieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywac luzéw w miejscach polaczen z murem.
- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i1 drzwi jednoskrzydlowych nie moga by¢ wigksze niz
3mm, a dwuskrzydtowych - 6mm.

- Zamkniete skrzydia okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywaé zadnych
luzow.

- Otwarte skrzydla drzwiowe lub okienne nie moga same si¢ zamykac.

- Szczelno$¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oScieznicg
a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2cm: Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje si¢
wyciagnac bez zerwania ,okno uznaje si¢ za szczelne.

- Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaly. Okucia wpuszczane nie moga
wystawaé ponad powierzchni¢ drewna.

- Wszelkie obrobki blacharskie nie moga budzi¢ zadnych zastrzezen.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ réwniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchniach okien i1 drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb, powlok z folii
PVC, uszczelek i okud.

9.PODSTAWA PLATNOSCIL.

Podstawa platnosci jest wykonanie zakresu robot objetego niniejsza specyfikacja.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Polskie normy, §wiadectwa, wytyczne i instrukcje.

DZ.U. nr 75/2002 - ,, Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,,

e ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych ,, Tom I ,,Budownictwo
ogolne"

* PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

* 10.2 Materiaty pomocnicze. ,,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996t.
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SST -3
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA IZOLAC]I

(Kod CPV 45320000-6)
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot w zwiazku z inwestycja pod nazwa: TERMOMODERNIZAC]A ISTNIE]ACEGO
BUDYNKU PRZEDSZKOILA W RUDKACH.
1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych z izolacja cieplna budynku
1.3.Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot :
- izolacje cieplne $cian zewnetrznych ze styropianu
- izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych
- izolacje cieplne $cian fundamentowych ze styrodur
- izolacje z folii kubetkowej
- izolacje stropodachu ze styropapy z pokryciem dwoma warstwami papy
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy, rozwigzania
techniczne stanowigce podstawowe do ich wykonania sa przedstawione w projekcie wykonawczym na
rysunkach
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
1 Ogdlna Specyfikacja Techniczna p. 1.5.
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo§é¢ robot zwiazanych z wykonywaniem elementéw wymienionych
w zestawieniu robot oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos§é
wykonania tych robo6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostalymi SST i
poleceniami zarzadzajacego realizacja urnowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja urnowy.
1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastgpujace
informacje:
1. 6. 1 Harmonogram i kolejno$¢ prac
1.6.2 Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy
1.6.3 Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.
1.6.4 Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentdéw, wyszczegolnione w dalszej czedci
opracowania.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowe zestawienie materiatow:
- styropian EPS70-031 gr. 140 mm
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- styropian EPS70-031 gr. 50 mm

- styropian EPS70-031 gr. 20 mm

- styropian EPS200-036 jednostronnie laminowany papa, gr. 200mm

- papa podkladowa 1 nawierzchniowa modyfikowana SBS

- styrodut gt. 150 mm - XPS 300-035 o wspolezynniku przewodzenia ciepta A=0,035W/m*K

-Abizol 2R+ 2P 2P

- folia kubetkowa

Materialy pomocnicze

Materialy powinny by¢ takie jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej pkt. 5

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaj sprzetu uzywanego do robét dociepleniowych 1 izolacyjnych:

1) Rusztowania ramowe

BHP w aspekcie rusztowan

WYMOGI PRAWNE NORMY TECHNICZNE ZAGROZENIA Przepisy o bezpieczefistwie
1 higienie pracy uznaja prac¢ na rusztowaniach za szczegélnie niebezpieczne. W zwigzku z tym
rusztowaniom budowlanym stawia si¢ szereg wymagan w zakresie bezpieczenistwa przy
projektowaniu, produkcji, wznoszeniu i eksploataciji.

WYMOGI PRAWNE

Podstawowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa w projektowaniu, produkcji oraz wznoszeniu,
rozbidrce 1 eksploatacji rusztowan okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
1 Budownictwa z dn. 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowvch i rozbiérkowych oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej
z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bhp oraz-w szczegdlny sposéb w Polskich
Normach. Zgodnie z postanowieniami tych przepiséw rusztowania powinny miedzy innymi:

- posiada¢ odpowiednio wytrzymale pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej dla
zatrudnionych oraz do skladowania materialow,

- posiada¢ konstrukcje dostosowana do przenoszenia dziatajacych obciazen,

- zapewnia¢ bezpieczna komunikacj¢ pionows i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- stwarzaé¢ mozliwo$¢ wykonania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku.

Rusztowania typowe wykonuje si¢ zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe-zgodnie
z projektem i1 dokumentacja techniczna. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w
atest wytworni, a ich montaz 1 demontaz oraz eksploatacja powinny by¢ prowadzone zgodnie
z instrukcjami producentéw. Montaz 1 demontaz rusztowaft powinien by¢ wykonany przez osoby
przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby
zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa danego typu rusztowania.

Zabronione jest ustawianie 1 rozbieranie rusztowan:

- zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajacego dobra widocznos¢,

- w czasle gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

- w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odleglosci liczaco od skrajnych
przewoddw sa mniejsze niz:

- 2 m dla linii NN,

- 5 m dla linit WN do 15 kV

- 10 m dla linii WN do 30 kV

- 15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

jezeli warunki te nie sa spetnione-przed rozpoczeciem robot linie nalezy wylaczy¢ spod napigcia.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obciazeniu
pomostow. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
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techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Rusztowania usytuowane bezposrednio
przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdéw 1 przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku Zrédla zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymale na przebicie przez spadajace
przedmioty

NORMY TECHNICZNE

Ogolne wymagania, badania dotyczace projektowania, produkcji i montazu oraz wytyczne dotyczace
cksploatacji okreslaja normy techniczne. Wykaz Polskich Norm do obowigzkowego stosowania
w budownictwie okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dn. 21.06.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm
z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji 1 kartografii.

Wynika z niego, iz w zakresie rusztowan budowlanych istnieje obowigzek przestrzegania wymogow
zawartych w: PN-78/M-47900/01 : Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe
z rur stalowych. Ogdélne wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogodlne
wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojace metalowe robocze. Zlacza. Ogdlne wymagania i badania.
W celu dostosowania polskich norm do wymagan ujetych w dokumencie harmonizujacym HD-
1000, stosowanym w czesci krajow europejskich (Niemcy, Anglia, Francja), Polski Komitet
Normalizacyjny ustanowil zamiast wyzej wymienionych norm okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa cztery nowe normy. (Patrz tabelka) Przewiduje sig, ze
w najblizszym czasie Rozporzadzenie Min. GPiB w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania
niektérych polskich norm z zakresu budownictwa zostanie uaktualnione zgodnie ze zmianami
wprowadzonymi przez Polski Komitet Normalizacyjny w przedmiocie rusztowan. Stara norma Nowa
norma Przedmiot normy Zakres zmian PN-M78/M-47900PN/M-47900-1 Rusztowania stojace
metalowe robocze. Okreslenia, podzial, gléwne parametry. Okreslenia, podzial, typy, odmiany,
postacie i gléwne parametry rusztowan stojacych metalowych roboczych, stosowanych do robot
budowlanych oznaczonych symbolem klasyfikacyjnym 0812-72 wg PN-M-47300; 1990 (PN-90/M-
47300)Uzupetniono  podzial rusztowan oraz zmieniono wielko§¢ obcigzen uzytkowych
w poszczegdlnych grupach. Pozostaly sprzet pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z zarzadzajacym realizacji umowy. Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania
1 nie moze pogarszac jakosci 1 wykonania robét 1 przepisow BIOZ. Musi on odpowiada¢ wykazowi
znajdujacemu si¢ w ofercie wykonawcy oraz spelnia¢ wymagania wymienione w poszczegolnych
Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych robét.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2 Transport materialow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajacej ilosci
pojazdow, tak aby dotrzymany zostal termin zakoniczenia robét. Pojazdy musza by¢ wystarczajace dla
zastosowania i nie wplywa¢ ujemnie na jako$¢ robét i transportowanych materialow. Zatadunek,
transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1 Zasady ogoélne wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p.2.1

5.1.1 Izolacji stropu

- ulozenie plyt lub mat z filcow welny mineralnej gr. 21 cm.

5.1.2. Izolacje $cian

Sprawdzenie stabilnosci podloza z istniejacego ocieplenia ze styropianu.

- oczyszczenie podloza

- przyklejenie plyt styropianowych
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- mocowanie plyt za pomoca dybli plastikowych do $ciany na gleboko§¢ min 6 cm w materiale
konstrukcyjnym S$ciany.
- wykonanie warstwy zbrojonej siatka z widkna szklanego 1 wykonanie wyprawy tynkarskie;.
5.1.3. Izolacje $cian fundamentowych
- odkopanie $cian fundamentowych do glebokosci min. poziomu posadzki w piwnicach, w miejscach
gdzie nie ma piwnic min na gt. 1 m.
- oczyszczenie szczotkami drucianymi 1 zmycie podloza $cian fundamentowych wyréwnanie
nieréwnosci po przez skucie wystajacych fragmentow zapraw 1 uzupelnieniu zaprawg
niewypelnionych spoin,
- wykonanie izolacji z Abizolu 2R+2P
- przyklejenie styropianu XPS (ekstrudowany) gr.100mm (dopuszcza si¢ zastosowanie styropianu o
podwyzszonej odpornosci na nasiakanie przeznaczonego do izolacji $cian fundamentowych.
Zamocowanie foli kubetkowej.
- zasypanie wykopu z zageszczeniem
6.Kontrola jako$ci robot:
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej
Kontrola jakosci odbioru rob6t podlega na sprawdzeniu:
a) Przygotowanie podtoza do ulozenia izolacji
b) Sprawdzanie wykonania ilo$ci 1 rodzaju robét na podstawie przedmiaru robot.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa do dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m2 ocieplenia stropu
8.0dbiér robot
8.1.0golne zasady odbioru
podano w OST
8.2. Odbior czesciowy
W czasie wykonywania robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ ich odbioér czgsciowy,
ktéry powinien objaé nastgpujace etapy:
a) odbior przygotowanego do ocieplenia podtoza
b) odbidr ulozenia ocieplenia
¢) odbi6r utozenia folii
Odbiér powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy
robot. Po zakonczeniu wszystkich robét powinien by¢ przeprowadzony odbior kofncowy.
8.3. Odbiér koncowy
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony po zakoniczeniu robét ociepleniowych, na podstawie
a) protokoléw z odbioréw cze¢sciowych i oceny aktualnego stanu robot,
b) z odbioru koncowego robét ociepleniowych nalezy sporzadzi¢ protokét w ktérym powinna by¢
zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru konicowego
powinien by¢ wpisany do dziennika budowy o ile jest wymagany.
Ocena wynikéw odbioru :
a) jezeli wszystkie badania 1 odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejsza
specyfikacja daty wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikaciji,
a) w przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw mialy wynik ujemny i nie zostaly
dokonane poprawki doprowadzajace stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany
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odbidr kofcowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za niezgodne z wymogami
niniejszej specyfikacji,

c) roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej 1 przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego nalezy
sporzadzi¢ nowy protokél odbioru koficowego robot.

9.Podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w OST. Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem 1 oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST

10. Przepisy i normy :

Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt. 1b ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 2006, poz. 1118 z p6zn. zm.)
wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna sa dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie po dokonaniu oceny zgodnosci z odpowiednimi dokumentami
odniesienia (Aprobata Techniczna I'TB AT-15-6045/2003, i wydaniu, w trybie zgodnym z odrebna
Aprobata Techniczna lub Polska Norma) i wydaniu, w trybie zgodnym z odrebnymi przepisami,
certyfikatu zgodnos$ci lub deklaracji zgodnosci. Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt. 1b ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 2006, poz. 1118 z pdzn. zm. ) oraz rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. sprawie wyrobéw sluzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt. 1b ustawy Prawo budowlane (Dz. U.
nr 106/2000, poz.1126) oraz rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢
wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. z 1998 r.,
Nr 55, poz. 362) zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkdéw, jest
dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie po dokonaniu oceny zgodnosci
z Aprobata Techniczna ITB AT-15-6116/2003 i wydaniu, w trybie zgodnym z odrebnymi przepisami,
certyfikatu zgodnosci z Aprobata.
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SST - 4
OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY I RURY SPUSTOWE z PCV
(Kod CPV 452261000-4)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, przewidzianymi do wykonania w ramach robo6t w
zwigzku z inwestycja pod nazwa: TERMOMODERNIZAC]A ISTNIEJACEGO BUDYNKU
PRZEDSZKOLA W RUDKACH.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) 1 jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blacha trapezowa wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami 1 rurami
spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku ujete w przedmiarze robét stanowiacy
zalacznik do niniejszej specyfikacji:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
OST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenistwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Materialy do wykonania pokry¢ dachowych

Wszelkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych I'TB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.1. Blachy ptaskie powlekane:
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a) blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze
o wym.1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.2. Rynny i rury spustowe

Nalezy zmontowac¢ nowe rynny i rury spustowe z PCV

Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materialéw 1 wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3 SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprz¢tu

podano w ST ,,Wymagania ogélne”’pkt3

3.2.Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujq niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

- Nozyce do cigcia blach plaskich i profilowanych

4. TRANSPORT

4.1.0g06lne wymagania dotyczace transportu

podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

Do transportu materialéw i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawcezy o fadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materialy nalezy ukladac
réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢é przed mozliwoscig
przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdluz srodka
transportu. Jezeli dlugos$é elementéw z blachy jest wigksza niz dlugos$é pojazdu, wielko§¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zaladunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Rynny powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych wymaganiom ST, skladane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w zlaczach poziomych za pomoca zlacza na uszczelke.

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ zamontowane wpusty do rur spustowych.

5.2. Rury spustowe z powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw i sktadane w elementy wielocztonowe,

b) mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 2,5 m w sposob
trwaly przez wywiercenie otworu w $cianie i osadzenie uchwytu rozporowego

¢) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej lub
PCW na glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robét

polega na sprawdzeniu zgodnodci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy

powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokryc
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania robot

6.3.1. Kontrola wykonania orynnowania
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polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powolanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac

b) w odniesieniu do catego orynnowania (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac.

a) Kontrolag miedzyoperacyjna i koficows dotyczaca robot z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac
zgodno$¢ wykonanych roboét z wymaganiami norm, oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
techniczne;.

b) Uznaje si¢, wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialéw sa zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

- dla robé6t - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Tlos¢ robot okredla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 1
sprawdzonych w naturze

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa do odbioru wykonania roboét

- podstawe odbioru stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjq projektows i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.2.1.Sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych 1 pionowych.

8.2.2.Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikéw, wlazow itp.
8.2.3.Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.

8.2.4.Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.3. Zakonczenie odbioru

8.3.1. Odbioru potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:

* oceng wynikéw badan,

* wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pélokraglych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cze§¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
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SST -5
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SST)
BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA

SCIAN BUDYNKOW i INNE ROBOTY IZOLACYJNE
(Kod CPV 45321000-3)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét — wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) $cian
budynkéw w ramach robét w zwigzku z inwestycja pod nazwa: TERMOMODERNIZACIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOIL.A W RUDKACH.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie izolacji termicznej $cian budynku

W tym:

- sprawdzenie istniejacego podloza (istniejaca warstwa ocieplenia)

- przygotowanie podioza

- gruntowanie podloza preparatem gruntujacym.

- zamocowanie listwy cokolowej startowej szer.140mm

- przyklejenie styropianu gr 14 cm do $cian

- przyklejenie styropianu gr 2 cm do oSciezy

- przyklejenie styropianu gr 5 cm do kominéw

- przymocowanie styropianu za pomoca dybli plastikowych do $cian

- przyklejenie warstwy siatki

- ochrona naroznikéw katownikami perforowanymi aluminiowymi z siatkg

- nalozenie podkladowej masy tynkarskiej

- wyprawa tynkarska akrylowa gr. 2-3 mm na $cianach i oéciezach

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacii
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.2. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie
szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze

podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych
z dos$wiadczenia oraz uznanych regul i zasad wiedzy technicznej.

1.3.Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegrod) budynkéw
nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach robét termomodernizacyjnych. Przedmiotem
opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wladciwosci materialéw, wymagan w zakresie
sposobow oceny i przygotowania podlozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych
systeméw ociepleniowych oraz ich odbioréow.

1.4.0kreslenia podstawowe, definicje
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Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogélne”.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania Scian zewngtrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system 1 skladajacy sig, minimum,
z nastgpujacych sktadnikow:

— zaprawy klejacej 1 facznikéw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

— warstwy wykoficzeniowej systemu.

Wszystkie skladniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podloza. Systemy
BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, welna mineralna (zwykta, lamelowa),

— spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

— stoplen rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace,

silnie rozprzestrzeniajace.

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podloze lub > warstwe zbrojona, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci. Izolacja cieplna — material
o niskiej wartosci wspolczynnika przewodzenia ciepla, jako skladnik BSO mocowany w formie plyt
na $cianach (przegrodach) zewngtrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — material systemu do przyklejania materialu izolacyjnego do podtoza.
F.aczniki mechaniczne — okreslone faczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podloza, na
przyklad kolki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materialu
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy wplyw na wiasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z wldkna szklanego — okreslone tkaniny systemu skladajace si¢ z przedzy z ciaglych wildkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykofczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu

zwickszenia jej wytrzymalosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub
siatki metalowe.

Warstwa wykoficzeniowa — okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa zbrojona
stanowli zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez
systemowi fakture 1 barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuza do zapewnienia
funkcji technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

1.6.Dokumentacja rob6t ociepleniowych

Dokumentacj¢ robot ociepleniowych stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

— specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw, dotyczace
stosowania wyrobow,

— protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zalaczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci skladowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118z p6ézn. zm.).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegélowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia. Cze¢§¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy
innymi:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej zlozonych — rozwinigcia
poszczegolnych elewaci,

— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

— rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

— rysunki detali architektonicznych — szczegdlow polaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka,
podokiennikami, okapem dachu, plytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialé6w, ich pozyskiwania i skfadowania

podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Materialy stosowane do wykonania robo6t ociepleniowych
powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczng pafistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru  Gospodarczego, uznana przez Komisje FEuropejska za zgodna 2z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
1 bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, Ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna,
badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé
identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Specyfikacja standardowa
nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych bezspoinowych systemow
ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegdlowej specyfikacji technicznej.
2.2.Rodzaje materiatéw i elementéw systemu
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Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — material wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podloza, do jego przygotowania przed klejeniem
plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykoficzeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wldoknem
szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podloza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu.
W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojone;.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 80-036) maja zastosowanie
jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki
nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wilacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane
sa, zaleznie od rodzaju podioza, wysokosci budynku i polozenia na Scianie — metoda klejenia, za
pomoca tacznikéw mechanicznych lub metoda laczona. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane
(piéro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnosé polaczen. Do elewaciji boniowanych produkowane sa
gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sa na powierzchni zwyklych plyt.
Szczegbdltowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasiakliwos¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegdlowe wymagania dla plyt
ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone
w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania
mostkéw termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania
plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajaca wypelniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie plyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z wldkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy
do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od wuziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane
sa w roznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,,kornik”, Ztobiony),
— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane
w roznych grubosciach 1 fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,
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— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do wykonywania
tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.
Grubodci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupelniajaco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podloza za pomoca kotkéw
rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéow,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw
BSO z innymi materialami (np. oscieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wldkna szklanego, stuzace do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— tas$my uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypelniania szczelin dylatacyjnych, polaczen BSO z oScieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

— planka uszczelniajaca — material do wypelniania nieszczelnych potaczen migdzy plytami izolacji
termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wlékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura

~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wldkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura

~50 g/m?2) do ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojona
i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wickszosci systemow BSO wchodzi jedynie czes¢ wymienionych wyzej elementow.
2.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie
z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wylacznego stosowania skladnikdw
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne I'TB, udzielane w oparciu
o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4.Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg nastepujace
warunki:

— sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem 1 charakterystykq podana w dokumentacji projektowej
1 specyfikacji technicznej (szczegétowe;),

— s3 wlasciwie oznakowane 1 opakowane,

— spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do roboét ociepleniowych wyrobéw nieznanego
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pochodzenia. Przyjecie materialéw 1 wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.5.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiedniag Aprobatqg Techniczna (pkt 4 — Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:
— $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,
— materialy suche — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0g06lne wymagania dotyczace sprzetu

podano w ST ,,Wymagania og6lne”

3.2.Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materialéw suchych 1 o konsystencji

past,

3.2.4. Do nakladania mas 1 zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materialy,

3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej 1 ksztaltowania ich powierzchni i1 krawedzi — szlifierki reczne,
pily reczne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania plyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworow
(zagltebianie talerzykéw i krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatow

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami

producentéw materialéw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport),
zasadami eksploatacji $rodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robét
ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zaladunek 1 wyladunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. Przy zaladunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad
wykorzystania  pelnej ladownosdci jednostki transportowej. Do  zabezpieczenia  przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny,
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rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystac
materialy wysciétkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, plyty styropianowe,
$cinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robot

podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

5.2. - Szczegbétowe warunki wykonywania robot.

Roboty zwiazane z nakladaniem izolacji nalezy wykonywac przy dobrej i suchej pogodzie, przy
temperaturze otoczenia powyzej 7 °C ale nie wyzszej od 35 °C. Nie nalezy prowadzi¢ prac
izolacyjnych podczas silnego wiatru. Izolacje nalezy klas¢ na odpowiednio wytrzymatym, suchym,
czystym, rownym 1 gladkim podlozu.

Warunki przystapienia do robdt ociepleniowych Przed rozpoczeciem roboét zwiazanych
z wykonaniem BSO nalezy:

— wykona¢ projekt organizacji robo6t ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow
elewacyjnych w sposob nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw
termicznych,

— przygotowa¢ plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac 1 wypelni¢ przebicia, bruzdy 1 ubytki,

— wykona¢ caly zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ 1 przylaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotno$ciowa podloza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

— wykonac zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacii.
5.3.Wymagania dotyczace podfoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ ocene podloza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasiakliwosci i réwnosci. Proba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia
zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitdw 1 spiekéw za pomoca
dloni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacieé i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartosci i no$nosci podloza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomocs rylca.
Préba zwilzania — ocena chlonnosci (nasiakliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza. Sprawdzenie rownosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchytek §ciany (stropu) od
plaszczyzny 1 kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju
podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
Okreslone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej
ST. (W specyfikacji technicznej szczegéltowej nalezy odwolac¢ si¢ do norm dotyczacych rodzaju
podioza wystepujacego na docieplanym obiekcie). Ilo§¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc
powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla calej powierzchni podloza na obiekcie.
Kontroli wymaga takze wytrzymalo§é powierzchni podlozy. Dotyczy to przede wszystkim podlozy
istniejacych — zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymalodci nalezy wykonac jej badanie metoda ,,pull off”’, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac¢ probe odrywania
przyklejonych do podloza probek materiatu izolacyjnego. Szczegdlnej uwagi wymagaja podloza
(warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoplytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku,
poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymalosé (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,
5.4.Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

— oczysci¢ podloze z kurzu 1 pylu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materialu podtoza,
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— usunac nieréwnosci 1 ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa wyrownawcza),

— usunac przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

— w przypadku istniejacych podiozy usunaé warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow
1 warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosSci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypelni¢ zaprawa wyrownawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowe;
1 specyfikacji technicznej szczegblowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opadoéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego 1 wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany
materialow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza
1 obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

5.5.1. Gruntowanie podfoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie§¢ $rodek
gruntujacy na calg jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ polozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac
wzdluz niej listwe cokotowy (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowa¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakoniczen lub stykow z innymi
elementami elewacji. Za pomoca sznurdw wyznaczy¢ plaszczyzne plyt izolacji termicznej. Nanies¢
zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podloza, w postaci
plackéw i ciaglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zabkowana na
calej powierzchni plyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawa na calej
powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa. Plyty naklejac
w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie
min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste ulozenie plyt
1 wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka
uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowac do
uzyskania roéwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymli, nie wczesniej, niz 24 godziny
po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie lacznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugos¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci plyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podloza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m 2) — od rodzaju izolacji termicznej
1 strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kolki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub
wbi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztatltowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i polaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich plyt izolacji termicznej,
naroznikéw, listew, profili, katownikéw, tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojone;j

Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otworéw okiennych
1 drzwiowych. Na powierzchni¢ plyt izolacji termicznej naciagnac paca warstwe zaprawy zbrojacej
(klejacej), natozy¢ 1 wtopi¢ w nig za pomocy pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng
siatk¢ pancerna. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygladzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ calkowicie
zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.
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5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowa¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykonaé¢ po zwiazaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wezesniej, niz
po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego 1 poddac jego powierzchnie obrébcee, zgodnie
z wymaganiami producenta systemu i1 dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng
szczegOlows (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowaé farbami
elewacyjnymi. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i
zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréow ciemnych o wspolczynniku odbicia rozproszonego
ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

podano w ST ,,Wymagania ogélne”

6.2.Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materialéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatdw
przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegblowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia oraz normami powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robot

Jakos¢ 1 funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest
biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podloza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia plyt
na powierzchni i1 krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi plyt,
uksztaltowania detali elewacji — dylatacji, stykdéw i polaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw
rozporowych, polozenia talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny plyt (w plaszczyznie lub do 1 mm
poza nia),

0.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zakladow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy 1 jakosci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania

profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych peknieé w warstwie zbrojonej, tzn.
pekniec na polaczeniach ptyt i/lub peknieé o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci 1 koloru.

6.4.Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
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Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych roboét ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnodci z dokumentacjq projektowa 1 specyfikacjqa techniczna (szczegdlowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialéw 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtoza,

— prawidfowosci wykonania ocieplenia i szczegétow systemu ociepleniowego. Przy badaniach w czasie
odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢
na podstawie dokumentéw czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
potwierdzaja, ze przygotowane podloza nadawaly si¢ do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte
materialy spelnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po
calkowitym zakoniczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru roboét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych
z zastosowaniem systemoéw ocieplania $cian poprzez porownanie z wymaganiami podanymi w pkt.
5.5. niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny
1 odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania §cian”
— wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescia
,» Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej
do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé wymagania normy
PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze”.

Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastgpujacych

granicach:
Kategoria Odchylenie powierzchni tynku Odchylenie powierzchni Odchylenie przecinajacych si¢
tynku od plaszczyzny i odchylenie 1 krawedzi od kierunku plaszczyzn od kata
krawedzi od linii prostej przewidzianego w dokumentacji
pionowego poziomego
111 nie wicksze niz 3 nie wigksze nie wicksze nie wicksze niz

mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3
na calej dtugosci

niz 2 mm na
1 miogélem
nie wigcej niz

niz 3 mm na
1 miogbélem
nie wigcej niz

taty kontrolnej 2 4 mm w 6 mm na
m pomieszczen calej
iach do 3,5 powierzchni
m wysokosci miedzy
oraz nie przegrodami
wiecej niz 6 pionowymi
mm w (Sciany, belki
pomieszczen itp.)
iach powyzej
3,5m
wysokosci

3mmnalm

Obowigzuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny byé
wigksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnaciji 1 30 mm na calej wysokosci budynku. Pokryta
tynkiem cienkowarstwowym 1 ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac
jednorodny i staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci i wklgstosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
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7.1.0g6lne zasady przedmiaru i obmiaru robét

podano w ST ,,Wymagania ogoélne”

7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dlugosci Scian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dlugosci odciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz
z grubodcig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0g6lne zasady odbioru robot

podano w ST ,,Wymagania ogélne”

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu roboét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz
z ewentualnym gruntowaniem podloza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej 1 ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem
nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjq projektows i szczegétowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapoéw robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialow
koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3.0dbior czedciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru cz¢§ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach 1 ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru
czg$ciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbiér konicowy stanowi ostateczna ocene¢ rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilodci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza
komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania
powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowsa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow 1 wyrobow budowlanych,

— protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu 1 odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ z przedfozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych,
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opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty
ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdlowej) 1 przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkownika, trwalosci 1 szczelnosci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru konicowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonac je ponownie 1 powtérnie zglosi¢ do
odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich
uzupelnieniu. Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokél powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng¢ wynikow badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kofcowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5.0dbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior
ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracenn wynikajacych z obnizonej jakosci
robot. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 2z polistyrenu
ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welna mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

44



PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych 1 zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny 1 wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177
z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbélowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
109, poz. 1156).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemoéw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa
2004 1.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw
Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepled z zastosowaniem styropianu
jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych I'TB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplef z zastosowaniem welny
mineralnej jako materialu termoizolacyjnego 1 pocienianej wyprawy elewacyjne;j.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych I'TB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych I'TB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych I'TB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VIILO7/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych I'TB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zlozone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Faczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen §cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czgs¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cz¢§é B — Roboty wykoniczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, I'TB 2003 r.
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1120).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1380).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw budowlanych.
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SST -6
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POKRYCIA DACHOWE
1. Przedmiot SST
Przedmiotem Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

betoniarskich w ramach robét w zwiazku z inwestycja pod nazwa: TERMOMODERNIZACIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W RUDKACH.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1. powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych =z
wykonaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sklfadowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne”

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania rob6t

Stosowac pape termozgrzewalng podktadowa a nastepnie pape termozgrzewalng wierzchniego krycia
ap. typu POLBIT PYE 250 S50 SBS lub réwnowazna grub. min. 5 mm lecz o parametrach nie
gorszych. Konieczny jest montaz kominkéw wentylacyjnych (1szt. na 40-60 mkw.)

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonywania robo6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z odpowiednich narzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

4.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materialéow

Blach¢ mozna transportowa¢ dowolnym s$rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot pokrywcezych dachu nalezy zakodczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.

5.3. Wykonanie pokrycia dachowego

Na uprzednio ulozone plyty zagrzewa si¢ odsuwajac si¢ od okapu pape termozgrzewalng podkladowa
a nastgpnie pape¢ termozgrzewalng wierzchniego krycia np. typu POLBIT PYE 250 S50 SBS lub
réwnowazng grub. min. 5 mm lecz o parametrach nie gorszych. Konieczny jest montaz kominkéw
wentylacyjnych (1szt. na 40-60 mkw.)
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne”.

6.2. Badania w czasie robo6t

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby
maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materialow powinny byc wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB czes¢ C:
Zabezpieczenia 1 izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Kontrole migdzyoperacyjna i koncowa
dotyczaca pokry¢ przeprowadza sie, sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych prac z wymaganiami
podanymi w aprobacie technicznej.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady wykonania obmiaru robét podano w specyfikaciji technicznej ,,Wymagania ogolne”
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m2).

8. Odbior robot

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z montazem elementéw wind podano w
specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”

8.2. Odbior pokrycia dachowego

Podstawe do odbioru wykonania robét pokrycia dachowego stanowi zgodno$¢ ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

— pelna dokumentacje powykonawcza wraz z o§wiadczeniami stwierdzajacymi zgodno$¢ w/w robot z
projektem

— protokoly badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materialéw i wyrobow,

— stwierdzenie inspektora nadzoru, ;e wyniki przeprowadzonych badan robét byly pozytywne.

Nie przewiduyje sie odstepstw od Warunkéw technicznych

Protoké! odbioru powinien zawieraé:

— zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i kodcowych

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywezych z projektem

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

9. Przepisy zwiazane

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
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SST -7
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SST)
WARSTWY PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE
UTWARDZONE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betoniarskich z betonu zwiazanych z wykonaniem podlozy pod posadzki w ramach robot w zwiazku
z inwestycja pod nazwa: TERMOMODERNIZAC]A ISTNIEJACEGO BUDYNKU
PRZEDSZKOILA W RUDKACH.

2. Opis ogdlny:

Technologia prowadzenia robot obejmuje wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki
brukowe;.

3. Zakres zastosowania:

Nawierzchnie projektowane

4. Materiaty:

4.1. Warstwy odsaczajace

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy mrozochronnej/odsaczajacej sa: piaski, zwir i
ich mieszanka. Poszczegdlne rodzaje 1 grubosci warstw szczegdlowo okresla Projekt budowlany.
Kruszywa do wykonania watstwy mrozoochronnej//odsaczajacej powinny spelnia¢ nastepujace
warunki:

a) szczelnosci, okredlony zaleznoscia:

Dis o5
dﬂi

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej d85
- wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podioza

b) zageszczalnosci, okreslony zalezno$cia:

d
d,
U - wskaznik réznoziarnistosci
d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% ziaren kruszywa d10 - wymiar sita, przez ktore

przechodzi 10% kruszywa

Piasek stosowany do wykonywania warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej powinien spelniac
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 11 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 dla klasy 11 II.

4.2. Kruszywo
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Kruszywa przeznaczone na podbudowe wykonywang metoda stabilizacji mechanicznej powinny mie¢
uziarnienie ciagle mieszczace si¢ pomiedzy granicznymi krzywymi podanymi w tablicy 1. Wymagane
parametry kruszywa podano w tablicy 2.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi podanymiw Tablicy 1.

Tablica 1.
Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa
Sito kwadratowe [m] Przechodzi przez sito [%o]
H063 100 - przechodzi
31,5 78 -100
16 58 -87
8 42 -70
4 30 - 54
2 21 -41
0,5 10-23
0,075 3-10

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2 Tablica 2. Wymagania w
stosunku do kruszywa

1p. Wyszczegdlnienie wlasciwosci Wymagania

1 [awartosc ziaren nieforemnych, %, nie wigcej niz 30

2 Ptopien przekruszenia ziarn, % 75%

3 Scieralno$é ziaren wiekszych od 2 mm w bebnie Los 30
[Angeles, ubytek masy, %, nie wigkszy niz

4 Mrozoodpornoséé ziaren wiekszych od 2 mm po 25 10
cyklach zamrazaniai odmrazania, ubytek masy, %, nie
wickszy niz

5 [Plastycznosc frakcji przechodzacych przez sito 0,42 mm
) wskaznik plastyczno$ci, nie wigcej niz, %o 4
b) granica ptynnosci, %, nie wigcej niz 25

6 [Lawartos¢ zanieczyszczen obceych, %, nie wigcej niz 0,2

7 Wawarto$¢ zanieczyszczen organicznych brak

* Frakcje kruszywa lamanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm

powinny mie¢ nie mniej niz 75% wagowo ziaren przekruszonych, posiadajacych wigcej niz
jedna przetamang powierzchnie.

5. Wykonanie robét:

5.1. Warunki przystapienia do robét:

Roboty musza by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy.

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ,,Roboty ziemne" oraz ewentualnie
,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza". Warstwa mrozoochronna/odsaczajaca
powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach

5.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
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Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych
spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$¢  projektowana.

Przewidywana do wykonania warstwa mrozoochronna/odsaczajaca o grubosci do 20 cm bedzie
ulozona w jednej warstwie. Warstwa mrozoochronna/odsaczajaca o grubosci Powy zej 20 cm bedzie
uktadana w warstwach o grubosci maksymalnie 20 cm jednakowej grubosci (kazda warstwa osobno
zageszczana). Za zgoda inspektora nadzoru jest mozliwe wykonanie tej warstwy o grubosci catkowitej
pod warunkiem zapewnienia sprz¢tu pozwalajacego uzyskaé wymagany wskaznik — zageszczenia. W
miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na material o odpowiednich wtlasciwos$ciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu
warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Nierownosci lub
zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa mrozoochronna powinna byé zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzone;
wedlug PN-B-04481. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77'8931-12. W przypadku,
edy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedlugnormalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtérny modul odksztalcenie warstwy
wedlug  BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2. Wilgotno§¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartodci, W  przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy o suszy¢ pr zez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia wody i1 rownomiernie wymieszac.

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed uloZeniem nastepnej warstwy powinna byc
utrzymywana w dobrym stanie przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodne;j
mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza si¢ do
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdzialajacy segregacii i nadmiernemu wysychaniu. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana
warstwami o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos$é po zaggszczeniu byla réwna
grubosdci  projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy
osiggni¢cie wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy nastepnej
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Natychmiast po
koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez walowanie.
Watowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy. Jakiekolwiek
nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materialu az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami
plytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Wilgotnosé
kruszywa podczas zaggszczania powinna byé réowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug
normalnej préby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Jezeli material zostal nadmiernie
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nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotno§é materiatu
jest nizsza od optymalnej, material powinien by¢ zwilzony woda 1 réwnomiernie wymieszany.
Wilgotnos§¢ przy zageszczaniu powinna by¢ w przedziale od 1% powyzej wilgotnosci optymalnej do
2% wilgotno$ci optymalne;.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego
niz 1,0, wedtug normalnej proby Proctora , zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II).

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg BN-64/8931-02 stosunek
modutu odksztalcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1, ktéry nie powinien byc wigkszy niz 2,2.
Nosnosé¢ podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:

Minimalny modutl odksztalcenia mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm, E2 = 200 MPa

6. Kontrola i odbior robot:

6.1. Kontrola robot:

Poszczegolne fazy robot zanikajacych powinny by¢ kontrolowane przez Kierownika Budowy 1
Inspektora nadzoru 1 wpisane do Dziennika budowy.

Czestotliwos$¢ badan kontrolnych w czasie robét przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie podano w Tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwoéé badan
Lp. | Wyszczegélnienie badas Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej podbudowy przypadajaca na
1 1Jziarnienie kruszvwa 2 600
2 Wileotnosé kruszvwa 2 600
3 Zaoeszczenie warstwy co naimniei 10 badan na 3000 m2
4 Zawarto$¢ _ zanieczvszczen | 2 600

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢
PO jej zageszczeniu:

- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2,

- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2. Dopuszczalne odchytki od
grubodci projektowanej nie powinny przekracza¢ do 10 %.

Rownos¢ podiuzna podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa ltata co 20 m. Roéwnos¢ poprzeczna
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowsa lata 10 razy na 1000 m2.

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 12 mm.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows. Pomiar spadkéw
poprzecznych nalezy przeprowadza¢ 10 razy na 1 km, a ponadto na poczatku, w srodku i na koncu
tuku poziomego oraz na poczatku 1 koncu krzywej przejsciowe;.

Dopuszczalne réznice w stosunku do wartosci projektowanych nie powinny przekraczaé wigcej niz do
0,5 %.

Rzedne nalezy sprawdza¢ co 25 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi
wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
Uksztaltowanie podbudowy nalezy sprawdzac nie rzadziej niz co 100 m oraz dodatkowo na poczatku,
w §rodku i na koncu krzywej przejsciowe;.

Szeroko$¢ podbudowy nalezy sprawdzaé¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos¢ podbudowy nie
moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2. Odbior robot:

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w S "Wymagania ogélne", pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacja Projektows i poleceniami Kierownika
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
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SST -8
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SST)
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betoniarskich z betonu zwiazanych z wykonaniem podlozy pod posadzki w ramach robot w zwiazku
z inwestycja pod nazwa: TERMOMODERNIZAC]A ISTNIEJACEGO BUDYNKU
PRZEDSZKOLA W RUDKACH..

2. Opis ogdlny:

Technologia prowadzenia robot obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

3. Zakres zastosowania:

Nawierzchnie projektowane

4. Materiaty:

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrédla zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak
réwniez odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialéw. Zatwierdzenie partii
materialow z danego zZrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédla
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie
realizacji robot.

4.1. Kostka betonowa
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
I. Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartosc¢
1 | Wytrzymalos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j
a) $rednia z szeSciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250, %, nie wigcej niz 5
3 Odpornosé na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250: brak
a) peknigcia probki 5

b) strata masy, %, nie wiecej niz
c) obnizenie wytrzymalo$ci na S$ciskanie w stosunku do |20
wytrzymalosci

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 [Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie |4

wiecej niz

Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

53



- Cement - do produkeji kostki brukowej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki, bez dodatkéw,
klasy nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom

PN-B-19701,

- Kruszywo - nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu,

- Woda - wlasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkeji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250,

- Dodatki - do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow 1
barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wicksza
wytrzymalo$¢, mniejsza nasigkliwo$¢ 1 wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dzialanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢  barwniki

nieorganiczne.

4.2. Cement
Cement stosowany do podsypki 1 wypelnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [9]. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢
zgodne z BN-88/6731-08 [13].
4.3. Kruszywo
Kruszywo na podsypke i do wypelniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06712 [7]. Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakeji od 0 do 8 mm, a do
zaprawy cementowo- piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. Zawarto$¢ pyléow w kruszywie na podsypke
cementowo-zwirows i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze przekracza¢ 3%, a na podsypke
zwirowa - 8%. Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakeji (grupy frakeii).
Pozostale wymagania i badania wg PN-B-06712  [7].
4.4. Woda
Woda stosowana do podsypki 1 zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadaé wymaganiom
PN-B-32250 [10]. Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1”.
Badania wody nalezy wykonywac:

-w przypadku nowego zrédta poboru wody,
w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.

5. Wykonanie robét:

5.1. Warunki przystapienia do robét:

Roboty musza by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy.

Podbudowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowej, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie  przez Inwestora. Bledy
popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang,usunigte przez Wykonawce
na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
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dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inwestora. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokladnos¢. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementéw robot beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki bada materialéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z
przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia Inwestora powinny  by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonaweca.

6. Kontrola i odbioér robét:
6.1. Kontrola robét:
o Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz z
wymaganiami.

o Badanie prawidlowosci ukladania kostki Badanie prawidfowosci uktadania kostki polega na:
zmierzeniu szerokosci spoin oraz powiazania spoin i sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacii i dokumentacji projektowej,
zbadaniu rodzaju 1 gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami
sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni
1 okredlenie czy wiazanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. Ubicie kostki sprawdza si¢ przez
swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegdlne kostki.
Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

o Sprawdzenie wypelnienia spoin
Badanie prawidlowosci wypelnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
zawartymi w specyfikacji

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

o Rownos¢
Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrows lata lub planografem, zgodnie z norma
BN- 68/8931-04. Nieréwnosci podluzne nawierzchni nie powinny przekraczaé¢ 1,0 cm. i nie moga
wystapi¢ wystajace krawedzie pomiedzy kostkami.

o Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektows z tolerancja + 0,5%.

o Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

o Uksztaltowanie osi

O$§ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5
cm.

o Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
o Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1,0 cm.
o Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

o deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskq Norma lub
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aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sa objete certyfikacjq okreslona w pkt 1 1 ktére spetniaja wymogi SST.
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja
tych wymagan beda odrzucone.

6.2. Odbior robot:

Ogodlne zasady odbioru robét podano w S "Wymagania ogélne", pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacja Projektows i poleceniami Kierownika
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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SST -9
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji roboét rozbidrkowych przewidzianych do wykonania w ramach zadaniach pod nazwa:
TERMOMODERNIZAC]A ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOILA W RUDKACH.
1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robét rozbidrkowych
1 ziemnych przewidzianych w przedmiarze robot.

1.3.Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych roboét rozbidrkowych
1 ziemnych:

- Rozebranie istniejacego utwardzenia terenu z kostki brukowej (do odtworzenia) w pasie o szet.

~1m celem ulatwienia wykonania ocieplenia $cian fundamentowych,

- Rozebranie istniejacych odcinkéw opaski z plyt chodnikowych betonowych wokét budynku

- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej budynku wraz z parapetami,

- Demontaz orynnowania,

- Demontaz instalacji odgromowej do p6zniejszego zamontowania po wymianie dachu.

- Demontaz sufitu podwieszonego z plyt g-k na poddaszu, wraz z ociepleniem

-Demontaz elementéw z elewacji : oswietlenie, tabliczki informacyjna, antena satelitarna do
pozniejszego zamontowania , rowniez obrobka przy gniezdzie tréjfazowym na elewacji budynku,

- wywoz 1 utylizacja materialéw z rozbiorki

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
Ogodlna Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementéw
wymienionych w zestawieniu robdét oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastgpujace
informacje:

- Harmonogram i kolejno$¢ prac.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
p.4.

2.2. Materiaty pochodzace z rozbiorki

- rynny i rury spustowe wraz z obrébkami blacharskimi

- stolarka okienna i drzwiowa
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- gruz budowlany.
- blacha stalowa

3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaj sprzetu uzywanego do robdt rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacji umowy. Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla
zastosowania 1 nie moze pogarszac jakosci 1 wykonania robot i przepiséw BIOZ. Musi on odpowiadac
wykazowi znajdujacemu si¢ w ofercie wykonawcy oraz spelnia¢ wymagania wymienione
w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych robét.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

4.2 Transport materiatow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej ilosci
pojazdow, tak aby dotrzymany zostal termin zakonczenia robot. Pojazdy musza by¢ wystarczajace dla
zastosowania 1 nie wplywaé ujemnie na jakos¢

rob6t 1 transportowanych materialéw. Zaladunek, transport i rozladunek materialéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na ktérym
prowadzone sa roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Zabronione jest prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosé
przewrocenia czesci konstrukeji obiektu przez wiatr. Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy wstrzymac
w przypadku, gdy predkosé wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych
zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasie
robot rozbidrkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe, ktére powinny miec
zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. W czasie wykonywania robét rozbidérkowych sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby 1 maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczna.

- Rozebranie pokry¢, rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich oraz przygotowanie blach
z rozbiorki do dalszego uzytku

5.2. Wyszczegolnienie robot:

- rozebranie obrébek blacharskich,

- rozebranie rynien i rur spustowych

- demontaz krat okiennych

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

- rozebranie parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

- wywoOz 1 utylizacja gruzu budowlanego

- rozebranie nawierzchni utwardzonych do dokota budynku

5.3.Wykonanie robot

Prace rozbidrkowe wykonywac recznie, Przy rozleglych rozbidrkach konstrukeyjnych nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i wykonac stosowne zabezpieczenie.

6.Kontrola jako$ci robot:

Sprawdzanie wykonania ilo$ci i rodzaju robét na podstawie przedmiaru robot

a) Sprawdzenie rob6t pomiarowych za pomoca tasm

b) Uporzadkowanie terenu,

¢) Z kazdego sprawdzenia roboét zanikajacych i robét mozliwych do skontrolowania po ich
ukoniczeniu nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzony przez nadzor techniczny inwestora.
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7.0bmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa do dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m2 obrobki blacharskie, 1 m rynny dachowe, 1 m rury spustowe, 1m2 otworéw okiennych
1 drzwiowych, 1m2 pokrycia $cian, 1m2 izolacji cieplnej, 1m3 rozbiorki elementéw betonowych, 1m3
wykopow.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru podano w OST

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robét, na podstawie:

a) protokoléw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robot,

b) z odbioru koncowego robot nalezy sporzadzi¢ protokoél w ktérym powinna byé zawarta ocena
ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koficowego powinien byc
wpisany do dziennika Budowy o ile jest wymagany.

Ocena wynikéw odbioru :

a)jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robdt i niniejsza
specyfikacja daly wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacii,

b)w przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw mialy wynik ujemny i nie zostaly
dokonane poprawki doprowadzajace stan rob6t do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior
koficowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymogami niniejszej
specyfikacii,

c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej 1 przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego nalezy
sporzadzi¢ nowy protokél odbioru koficowego robot.

9. Podstawy ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci zawarte sa w umowie na roboty budowlane.

10. Przepisy i normy:

1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr .243, poz.1623 z pézn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy
1 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03 w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiorek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych.
(Dz.U. Nr 198, poz.2043)

6. Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

7. Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie czystosci 1 porzadku w gminach (Dz.U. Nr132,.poz 622)

8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.01.62.628 ).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadéw (DzU. Nr
112, poz.1200).

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje
si¢, ze odpady nie sa niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz.1347)
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